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MODELO DE PLIEGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTORIA
Versidn SERCOP I.1 (20 de febrero 2014)

El PLIEGO que contiene las condiciones de participacién del presente procedimiento de
contratacién, ha sido dividido en cinco componentes sustanciales y que forman parte
integrante del mismo:

I: CONDICIONES PARTICULARES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTORIA
Se establece la informacién y reglas especificas que rigen al procedimiento de contratacién,
incluidos formularios y el contrato. La entidad contratante seiialari en las condiciones
particulares las especificidades del procedimiento al que convoca y para el efecto detallard e
individualizard las condiciones del mismo y del contrato a suscribirse. En consecuencia,
deberd realizar los ajustes y/o modificaciones a las condiciones particulares del presente
pliego, asi como la determinacién y aplicabilidad de los componentes de los formularios
previstos para el presente procedimiento; reemplazando todo texto que conste en paréntesis
por ¢l contenido pertinente, asi como incorporard o suslituird la redaccién por otro contenido
que a su criterio le es apiicable.

II: CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACION DE LOS
PROCEDIMIENTOS DE CONSULTOR[A

Contiene aquella informacién y reglas de participacién que son comunes al objeto de
contratacién y por tanto no requieren de variacién alguna; por ello, no son materia de ajuste
y/o modificacién por parte de las entidades contratantes; sin embargo, forman parte sustancial
de las condiciones de participacién en los procedimientos de contratacion.

IiI: FORMULARIOS

Comprende los documentos que el oferente deberd presentar como requisitos minimos de la
oferta, integrado por el formulario de la oferta y los formularios que describen los
compromisos que asume el oferente.

IV: CONDICIONES PARTICULARES DEL LOS CONTRATOS DE CONSULTORI{A

Se presenta un proyecto de contrato que establece las condiciones contractuales que deberdn
ser acordadas entre la entidad contratante y el adjudicatario para un procedimiento de Subasta
Inversa Bienes y Servicios, documento que perfeccionado serd suscrito por las partes
intervinientes, la entidad contratante y el adjudicatario.

V: CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORIA

Recoge las condiciones contractuales de cardcter general que son aplicables para los
procedimientos de contratacién de Bienes y/o servicios contratados a través del procedimiento
de Consultoria, determinada por la normativa del Sistema Nacional de Contratacion Piblica.
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1. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONSULTORIA

SECCION I
CONVOCATORIA

Se convoca a firmas consulioras nacionales o extranjeras, asociaciones de éstas o consorcios, 0
compromisos de asociacién o consorcio, legalmente capaces para contratar, para que presenten sus
ofertas técnicas y econémicas para la “FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
LOJA, PRIMERA ETAPA”,

El presupuesto referencial es de QCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y CINCO CON 53/100 CENTAVOS (USD 824.495,53), d6lares de Estados Unidos de
América, sin incluir ¢l IVA y el plazo estimado para la ejecucion del contrato es de VEINTE (20)
MESES, contados a partir de la fecha de inicio de los trabajos de la obra a fiscalizar.

Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes:
1.- El pliego estd disponible, sin ningtin costo, en la pigina web del Municipio de Loja www loja.gob.ec

0 de manera directa utilizando el siguiente link:
https://www.loja.gob.ec/contenido/fiscalizacionptar

Unicamente el oferente que resulte adjudicado una vez recibida la notificacién de la adjudicacién,
pagard a la entidad el valor de Quinientos délares de los Estados Unidos de América, mds IVA (USD
500.00), de conformidad con lo previsto en el inciso 4 del articulo 31 de la Ley Orgénica del Sistema
Nacional de Contratacién Piiblica -LOSNCP,

2.- Los interesados podrin formular preguntas en el término dispuesto en el cronograma del proceso de
acverdo a lo establecido por el Municipio de Loja. Los oferentes ademas de digitar las preguntas en el
campo establecido en la pigina web del Municipio de Loja, deberdn subir como archivo adjunto la o
las preguntas mediante oficio dirigido a la maxima auvtoridad con la firma de responsabilidad del
oferente. La Comisién Técnica, o cuando fuere del caso, la midxima autoridad o su delegado, absolverd
obligatoriamente todas las preguntas y realizara las aclaraciones necesarias.

3.- La oferta se presentard de forma fisica y en forma digital (CD/DVD) que constituye una
copia exacta de la oferta entregada en forma fisica, en la Secretaria de la Alcaldia, ubicada en las
calles Bolivar y José Antonio Eguiguren (esq.), segundo piso, hasta la fecha en que se cierre el
plazo para la presentaci6n de la oferta, La apertura de las ofertas se realizard una hora mds tarde de la
hora prevista para la recepcién de las ofertas. E! acto de apertura de las ofertas técnicas serd piiblico y se
efectuard en el Salén de Coordinacién en la hora fijada en ¢l cronograma del procedimiento.
Las ofertas, técnica y econémica, deberdn ser entregadas simultineamente, en dos sobres
separados, con la cardtula establecida en los pliegos.

4.- La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratacién.

5.- El procedimiento no contempla reajuste de precios.
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6.- La evaluacion de les oferlas se realizara aplicando los parametros de calificacion previstos en el
pliego, y €l contrato de préstamo N° CFA 8702-8703, suscrito con la Corporacion Andina de Fomento,
CAF y las politicas emitidas por este multilateral

7- Los pagos del contrato se realizaran con cargo a los fondos provenientes de la Corporacion
Andina de Fomento CAF y fondos de l1a contraparte local con cargo a la funcidn 3.99.01.008.001
denominada “Fortalecimiento y desarrollo institucional”, y la partida presupuestaria 7.3.06 04
denominada “FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA
ETAPA”, La partida presupuestaria conferida por la Direccién Financiera del Municipio de Loja se
encuentra certificada por la totalidad de la contratacion incluyéndose el IVA.

La Entidad Contratante considera mecesario la entrega de un anticipo, del diez (10%) del valor del
contrato, y ¢l noventa por ciento (90%) restante se realizaran por planillas mensuales, debidamente
aprobadas por el Administrador del Contrato, de acuerdo al avance mensual del contratista a cuyo
meonto se le aplicara el porcentaje de fiscalizacion, de conformidad con lo indicado en el proyecto de
contrato

Los pagos de planillas mensuales se realizaran en proporcion directa con el avance de la obra que se
fiscaliza, contra presentacion de la planilla y de la factura, asi como de los Informes y productos del
periodo correspondiente por parte de la Consultora y, del Informe del Administrador del Contrato,
debiendo para este efecto, observarse lo previsto en los Términos de Referencia

8 - El procedimiento se ceftird de conformidad a lo dispuesto en el Ast. 3 de la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacion Pablica que dice: “Contratos Financiados con Prestamos y Cooperacion
Internacional - En las contrataciones que se financien, previo convenio, con fondos provenientes de
organismos multilaterales de crédito de los cuales el Ecuador sea miembro, o, en las contrataciones que
se financien con fondos reembolsables o no reembolsables provenientes de financiamiento de gobietno a
gobiemo, u organismos intemacionales de cooperacion, se observara lo acordado en los respectivos
convenios. Lo no previsto en dichos convenios se regird por las disposiciones de esta Ley™ En tal
sentido, el presente CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL DE CONSUL TORIA No. CPI-ML-
CAF-PRU-03-2017, para la “FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA
ETAPA™, se regiri por el contrato de préstamo N° CFA 8702-8703, suscrilo con la Corporacidn Andina
de Fomento CAF, las politicas emitidas por este multilateral y por estos Pliegos no objetados por dicho
Organismo,

9- El Municipio de Loja, se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento de
contratacion, situacton en ka que no habra fugar a pago de indemnizacion alguna,

Loja, julie del 2017

Dr. Joxé Bolivar C astiﬂo,! Tvuico
ALCALDE DEL CANTON LOJA

oy
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SECCION IT

OBJETODE LA CON'I‘RATACION, PRESUPUESTO REFERENCIAL
Y TERMINOS DE REFERENCIA

2.1  Objeto: Este procedimiento precontractual tiene como propésito seleccionar a la oferta
de mejor costo, en los términos de! numeral 19 del articulo 6 de la LOSNCP, para: la
“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”,

2.2 Presupuesto  referencial: es OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 53/100 CENTAVOS (USD 824.495,53), délares
de Estados Unidos de América, sin incluir el IVA, con sujecién al Plan Anval de Contratacién
respectivo;

2.3 Términos de referencia:
2.3.1 Antecedentes del Proyecto

El colector marginal que recoge la mayor parte de las aguas residuales de la ciudad de Loja,
descarga en el sector norte de Ja ciudad, en los terrenos adyacentes al Parque Industrial, frente
a la ciudadela Sauces Norte. Las aguas descargadas por el colector no reciben ningiin
tratamiento antes de su vertido en el Rio Zamora, por lo que las caracteristicas fisicas,
quimicas y microbiol6gicas del rio son severamente afectadas, generdndose un grave
problema de contaminacién, siendo éste atin mayor en los sectores aledafios a las descargas,
situacién latente y de alta preocupacién para sus pobladores.

La construccién de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Loja,
permitird evitar que el rio Zamora sea afectado en forma severa como ocurre actualmente.
2.3.2 Objetivos

v El Municipio de Loja propende promover un ambiente sano y saludable, eliminando
las descargas de aguas servidas hacia los rios de la ciudad, en este sentido espera
construir la Planta de Tratamiento de Aguas residuales de la ciudad de Loja.

v" Mejorar la calidad de vida de la poblacidn.
v" Promover un ambiente sano y sostenible.
2.3.3 Alcance.-
El alcance de los servicios de Fiscalizacién comprende lo siguiente:

Los servicios profesionales requeridos del consultor comprenden, en general, especificas
labores técnicas de fiscalizacién en la ejecucion de las obras y por lo tanto, Ia completa y total
responsabilidad en el control de todo el proceso de construccién, calidad de maledalés’yTFI >
. . . L. . P .t\]h‘ g iA
producto final, verificacién de cantidades, procedimiento de aceptacién y rechazo;de'1a obra,
etc.
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El trabajo de los Consultores se ejecutard en forma compatible con las mejores practicas,

técnicas y administrativas, en proyectos de esta naturaleza e incluird, pero no se limitara, a lo
siguiente:

Revision de los disefios y documentos contractuales, planos y especificaciones técnicas que
sirvieron de base para la preparacion de la propuesta presentada por el Contratista. En caso de
encontrar algin error, vacio o de ser necesario complementar los disefios, es obligacion del
Contratista realizar dichos trabajos, los mismos que deberan ser aprobados para su ejecucion
por la Unidad Administrativa de Regeneracién Urbana.

Revisién y actualizacién de todos y cada uno de los planos, especificaciones, cronogramas de
ejecucion y de cualquier otro documento del Contrato de Construccion que lo requiera.

El consultor supervisard el cumplimiento de las medidas preventivas y de control que el
contratista de la obra debe ejecutar y satisfacer para mitigar los impactos ambientales
negativos en la ejecucion del proyecto, considerando los aspectos relacionados con la salud
pablica, pérdida y/o deterioro de recursos naturales renovables, pérdida y/o deterioro del
patrimonio natural y cultural e impactos socio-culturales en la comunidad. El Consultor
verificard, controlard e informara mensualmente que el personal asignado a la obra sea el
mismo que consta en ¢l cronograma de utilizacion de personal que adjunta en la propuesta el
contratista. Calificara la capacidad y experiencia del resto del personal para garantizar que
sean adecuados para la buena y oportuna ejecucion de la obra; exigir el reemplazo del
persenal que no satisfaga los requisitos necesarios.

El Consultor verificara, controlara e informara mensualmente el niimero, tipo, caracteristicas.
estado y utilizacién de los equipos de construccion destinados a la obra, comprobando que sea
igual o mayor al Programa de Utilizacion de Equipo presentado por el contratista en su
propuesta. Comprobar y exigir que los equipos de los contratistas para la ejecucion de Ia obra
sean los requeridos y que se encuentren en buenas condiciones de utilizacién y que su nimero
sea el conveniente para dar cumplimiento a los programas de trabajo.

El consultor tiene la obligacion de elaborar las planillas de obra en caso de que el contratista o
constructor no lo presenta dentro del plazo establecido en el contrato, la cual servird para
establecer el avance fisico de la obra y permitira de considerarlo conveniente la contratante
proceder al pago del consultor.

El consultor revisara los cronogramas del contratista de acuerdo con el contrato vigente sobre:

Ejecucion de los trabajos

Utilizacion de equipo y personal

Programa valorado de trabajos

Memoria sobre la metodologia propuesta para la construccion.

Tales cronogramas deberdn ser actualizados y presentados durante la primera semana de
iniciacion de los trabajos.

Disefiar cualquier cambio que fuere necesario para una mayor economia en el proyecto, por su
propia iniciativa o a requerimiento del Municipio de Loja. Aqueilos cambios significativos en
las caracteristicas del proyecto que pudieran surgir y generar impactos ambientales y socj
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propuesto por el Fiscalizador deberd ser aprobado por el Municipio de Loja, previamente a su
ejecucion. El Municipio de Loja tendrd 15 dias laborables para responder; en caso contrario,
el fiscalizador ejecutard el cambio propuesto asumiendo la responsabilidad técnica y
administrativa correspondiente.

Realizar una inspeccién continda y completa de todo el trabajo ejecutado por el contratista de
construccién.

Inspeccionar y hacer ensayos de los materiales incorporados o que se incorporarin al
proyecto, preparando informes relativos a estas inspecciones y ensayos.

Efectuar los ensayos requeridos a fin de calificar las fuentes para aprovisionamiento de
materiales.

Calcular todas las cantidades de obra para efectuar los pagos mensuales correspondientes, los
cuales serdn aprobados por el Municipio de Loja.

Efectuar revisiones periédicas de las cantidades de obra ain por ejecutarse para actualizar las
estimaciones que afecten el trabajo restante total.

Elaborar, verificar y certificar conjuntamente con el constructor las planillas de pago y remitir
al Municipio de Loja para su aprobacién y pago, adjuntando anexos de volimenes de obra, el
informe sobre evaluacion del cumplimiento de los programas, el libro de obra y la aplicacién
de las estipulaciones contractuales correspondientes.

Llevar registros diarios en el libro de obra. El libro de obra incluird las actividades ejecutadas
referentes al Plan de Manejo Ambiental. El formato propuesto por el oferente deberd contener
registros de las actividades tanto del constructor como del fiscalizador.

Revisar y hacer recomendaciones al Municipio de Loja relacionadas con reclamaciones de
parte de los contratistas de construccion para prérrogas de plazo de contrato, pago de trabajo
adicional, etc.

El consultor deberd exigir y supervisar que el contratista acate y efectie todas aquellas tareas
especificadas en los estudios o especificaciones de impactos ambientales, para minimizar los
eventuales efectos negativos ambientales, que se generen por las actividades de construccién
y que constan en los instructivos sobre mitigacién y proteccién ambiental que forman parte de
los Documentos Contractuales.

Celebrar sesiones periddicas con los representantes que el Municipio de Loja designe para
evaluar el avance de los trabajos y su relacién con el programa aprobado, revisar y mejorar el
tipo de informacién que ha de incorporarse en los informes mensuales.

Previo a la recepcién de la obra, el consultor deberd proceder en la forma establecida en la
LOSNCP y su Reglamento. Con este objeto deberd participar en las Comisiones de Recepcidn
Provisional de las Obras.

Controlar que los trabajos de mantenimiento durante la construccién se ej @;nf\f

oportunidad y de conformidad con las normas y estipulaciones del contrato de ¢ péﬁ'uccmn AN
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Preparar un informe final que muestre, entre otras cosas, los avances logrados durante la
ejecucion de los trabajos, las caracteristicas de los materiales con los respectivos ensayos de
laboratorio, grado de cumplimiento del contrato de construccién, un resumen de los costos
incurridos, comentarios y fotografias del proyecto, incluyendo los planos finales de ejecucion
en forma de archivo para computadora. Este informe deberd entregarse, como méximo, treinta
(30) dias después de la recepcién provisional de las obras, planos AS BUILT, planos de
catastro, informe técnico de las caracteristicas funcionales de las obras.

Analizar y expresar su criterio sobre soluciones técnicas presentadas por las firmas
contratistas, sugiriendo otras, cuando fueren necesarias.

La preparacién y trimite de todos los documentos y trabajos se los hard de conformidad a las
Especificaciones Generales, Disposiciones Especiales y demids Documentos Contractuales.

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de las Normas de Agua Potable, Alcantarillado
Sanitario y Pluvial, Electrificacion, informando sobre el particular a la autoridad competente
del Municipio de Loja.

Realizard el control ambiental de los trabajos de construccién, incluyendo la verificacion del
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y de las normas de seguridad aplicables.

Fiscalizacién verificard el cumplimiento de los Protocolos de seguridad del proyecio para la
adecuada manipulacion, transporte y disposicion final de escombros.

2.3.4 Metodologia de trabajo.-

Para el control de los trabajos dentro del servicio “FISCALIZACION DE LA
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, la CONSULTORA, CONSORCIO o
ASOCIACION deberi realizar bisicamente lo siguiente:

En este acipite se evalda el contenido de los aspectos contemplados, de acuerdo con una
evaluacién objetiva, que cuantifique criterios como enfoque, alcance y metodologia de los
trabajos, de acuerdo a la propuesta presentada.

Ser4 el consultor el que desarrolle y proponga la metodologia, lo cual serd un elemento de
calificacidn, sin embargo, debera tomar en cuenta lo siguiente

Actividades preliminares:

o Revision de planos, cdlculos y comprobacion de cantidades de obra.

- Revisidn de documentacion existente.

- Revision y aprobacion de equipos de trabajo.

= Revision y aprobacién de personal técnico principal y de apoyo.

= Revisién y aprobacion de planes de logistica.

- Revisiéon y aprobacién de cronogramas y metodologias de trabajo (plan de trabajo
presentado por la Contratista).

= Revisién y aprobacién del plan de manejo ambiental.

0 Registro en el libro de Registro del Servicio, de inicio de actividades.

S Verificacién de sitio de depésito de sedimentos.
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Actividades de Fiscalizacion:
= Control y supervisién de actividades de construccidn.

- Control del cumplimiento del plan de manejo ambiental.

= Control de las medidas de salud ocupacional y seguridad industrial del personal del
Contratista.

- Cilculo de volimenes de material desalojado.

= Participacién en reuniones periédicas en el que se informard sobre el avance del
proyecto.

- Aprobacién de planillas.

- Control de aportaciones al IESS del personal de la Contratista.

> Elaboracién de informes mensuales.

- Planimetrias en sitios criticos y sitios aleatorios, asi como en sitios puntuales en
cualquier momento y circunstancia definida por la Administracién del Contrato, en
coordinacion con la Entidad, sin perjuicio de la programacién a que hubiere lugar.

- Elaboracién de informes trimestrales.

- Elaboracién de informes semestrales.

- Elaboracién de informes anuales.

Elaboracién del libro de obra diario que incluya la ejecucion de las actividades del

Plan de Manejo Ambiental PMA.

Entrega de informacién de caricter técnico, ambiental y social solicitada por la

Auditorfa Ambiental y Social Externa del Proyecto.

S Participaci6n en las actividades de recepcidn final del Contrato.

= Suspender la obra cuando el contratista no cumpla con la aplicacién de la legislacién
ambiental vigente, las medidas del Plan de Manejo ambiental, y/o las
recomendaciones de la Licencia Ambiental y la Seguridad Vial del Proyecto.

S Verificacién de que se hayan instalado letreros de identificacién del proyecto, en las
mismas que deberd especificar que el proyecto se ejecuta con financiamiento CAF y
deberi incluir el logo institucional.

2.3.5 Informacidn que dispone la Entidad

La Entidad proporcionard a la Consultora toda la informacién técnica resultado de los estudios
y disefios para determinar la CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA, estudio
de Impacto Ambiental. Ademds de la siguiente informacién:

e Pliegos para la CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA, a fiscalizarse.

e Estudios y Diseiios definitivos del proyecto.

® Registro técnico de las actividades realizadas por el Departamento Técnico del
Municipio de Loja (Regeneracién Urbana).

Ademds cualquier informacién técnica adicional que se requiera y que dispong
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servirdn como informacién complementaria para la ejecucion de los trabajos de Fiscalizacion
del objeto del contrato de construccién.

La Consultora deberd revisar cuidadosamente la documentacién que dispone la Entidad, a fin
de utilizarla en la medida de lo posible en la supervision de los trabajos a realizarse.

2.3.6 Productos o servicios esperados

Los productos que deberd entregar la Fiscalizacion a la Entidad son los siguientes:

Informe técnico y financiero que suministre informacién sobre los gastos incurridos y sobre
estimaciones de costo del proyecto revisado a la fecha del respectivo informe. El informe
deberd contemplar datos, bisicamente sobre los siguientes aspectos:

e Anilisis técnico de la metodologia empleada.

» Actividad de la supervision y sus relaciones con los contratistas.

» Diagrama de progreso de obras, asi como también el perfil de progreso de los
principales rubros.
Cémputos de las obras realizadas en el periodo.
Atencién a las peticiones del contratista.
Resultado de los ensayos técnicos ejecutados, presentando un listado de ellos con las
copias de los documentos.

Llevar estadisticas referentes a personal, materiales, equipos y otros recursos utilizados en la
construccién, para el control de los costos de las obras.

Mantener datos estadisticos sobre los dias laborados y la forma de utilizacién de éstos y del
equipo por parte de los contratistas. Registrar diariamente las condiciones climdticas de la
zona en que se ejecuten los trabajos.

Revisar los planos as-built finales y planos de catastro que presente €l contratista, que
muestren todas las partes del proyecto tales como hayan sido construidas, dentro de un plazo
no mayor a treinta (30} dias después de la recepcion provisional de construccién de la obra,
usando sistemas de computacién para el archivo conveniente.

Preparar cualquier otro informe que a criterio del Municipio de Loja sea requerido de acuerdo
con ¢l contrato.

Preparar mensualmente, en dos ejemplares impresos y uno en medio magnético, los Informes
de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y de cumplimiento del Reglamento de
seguridad para la construccion y obras publicas.

En los Informes mensuales se presentard el estado de avance de la ejecucion del presupuesto
econdémico y avance fisico del Plan de Manejo Ambiental PMA del proyecto € informacién
sobre el cumplimiento de nuevas medidas de mitigacion a los impactos ambientales que se
generen en el transcurso de la ejecucion de la obra y que no hayan sido previstas en el PMA.

1. Informe inicial de las caracteristicas y condiciones actuales del sitio de trabajo.
» Informe ambiental previo a las actividades de construccion de la obra,
deberd incluir informacién referente a la identificacion de sitios de e
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disposicién o zonas de almacenamiento de escombros, las mismas que deberdn contar
con los permisos ambientales correspondientes.

> Informe de las condiciones actuales de los equipos que van a ser utilizados por el
Contratista

2, Informe mensual de actividades del Contrato, que deberd ser entregado los diez dias
posteriores al término del periodo, €l mismo contendrd como minimo lo siguiente:

- Datos del Contrato.

- Antecedentes.

- Resumen ejecutivo.

- Ejecucion del servicio en el periodo.

- Analisis del avance fisico de la obra en cada uno de sus componentes.

- Grado de cumplimiento de los cronogramas de actividades, de equipos y de utilizacién
de personal.

- Avance financiero del servicio (informe econémico del avance de la obra), incluye
cuadros comparativos relacionados con el cronograma valorado de actividades,
planillas canceladas, planillas por cancelar.

- Aspectos administrativos.

- Control de calidad de equipos, materiales y mano de obra.

- Resumen mensual y acumulado de célculo de voliimenes ejecutados.

- Evaluaci6n del personal técnico empleado por €l Contratista.

- Evaluacién periddica del grado de cumplimiento de los equipos empleados para el
contrato, que incluya operatividad, condiciones, instalaciones de equipo y maquinaria,
sistemas de ingenieria mantenimiento y reparaciones.

- Evaluacién periddica del sitio de disposicién de material de desalojo.

- Condiciones climdticas

- Informe de impacto ambiental

- Propuestas técnicas

- Acciones relevantes

- Conclusiones y recomendaciones

= Anexos.

3.- Informe de evaluacién de la ejecucion del primer trimestre del Contrato de la obra en
construccién.

4.- Informe de evaluacién semestral de cumplimiento de los trabajos de la obra en
construccién, que serd entregado 15 dias posteriores al vencimiento del semestre.

5.- Informe de evaluacién anual de cumplimiento de los trabajos de la obra en construccion
que serd entregado 15 dias posteriores al vencimiento del afio ejecutado.

6.- Informe de pago de planillas que deberd contener lo siguiente:

- Resumen de actividades ejecutadas.
- Avance fisico,
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- Grado de cumplimiento de los cronogramas de actividades, de equipos y de utilizacién
de personal.
- Avance econdmico
- Planilla fisica de avance de obra.
- Memoria de cdlculo.
- Informe sobre cumplimiento del plan de manejo ambiental.
- Reajuste de precios de planilla.
- Comprobante de pago de los aportes al IESS del personal de la Contratista.
- Libro de obra
- Libro de Gestién ambiental
- Informe sobre cumplimiento de garantias

7.- Informe de liquidacién técnica - econdémica del primer afio del Contrato de la obra en
construccion.

8.- Informe de liquidacién final técnico-econémica del Contrato de la obra en
construccion, para la recepcién definitiva.

9.- Informe de capacitacién periddica al personal del contratista conjuntamente con el
personal de fiscalizacion, las cuales serdn supervisadas por personal del Municipio de
Loja, especificamente en las tecnologfas utilizadas en la construccién de la obra.

10.- Informe final de los trabajos objeto de la fiscalizacion.

11.- Propuesta de otras alternativas de sitio de dep6sito de material de desalojo, obtenidos
por el proceso constructivo, con los respectivos soportes técnicos.

12.- Otros informes que solicite la entidad, relacionados con la Fiscalizacién de la obra
contratada.

2.3.7 Plazo de ejecucion: parciales y/o total

El plazo estimado para la ejecucion del contrato es de veinte (20) meses contados a partir de la
fecha de inicio de los trabajos de la obra a fiscalizar.

Para ello se dispone trabajar en tres jornadas de 8 horas cada una para poder cumplir 24 horas
diarias de trabajo ininterrumpidamente, siete dias a la semana.

2.3.8 Personal técnico / equipo de trabaje / Recursos:

PERSONAL TECNICO PRINCIPAL
Porcentaje estimado
N° Designacidn Cantidad de participacit
oG RY
1 [ SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACION | /3500 %
2| INGENIERO CIVIL ESTRUCTURAL I
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