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MODELO DE PLIEGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTORIA
Version SERCOP 1.1 (20 de febrero 2014)

El PLIEGO que contiene las condiciones de participacion del presente procedimiento de
contratacion, ha sido dividido en cinco componentes sustanciales y que forman parte
integrante del mismo:

I: CONDICIONES PARTICULARES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTORIA
Se establece la informacion y reglas especificas que rigen al procedimiento de contratacion,
incluidos formularios y el contrato. La entidad contratante sefialard en las condiciones
particulares las especificidades del procedimiento al que convoca y para el efecto detallara e
individualizard las condiciones del mismo y del contrato a suscribirse. En consecuencia,
deberd realizar los ajustes y/o modificaciones a las condiciones particulares del presente
pliego, asi como la determinacion y aplicabilidad de los componentes de los formularios
previstos para el presente procedimiento; reemplazando todo texto que conste en paréntesis
por el contenido pertinente, asi como incorporaré o sustituira la redaccion por otro contenido
que a su criterio le es aplicable.

Il  CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACION DE LOS
PROCEDIMIENTOS DE CONSULTORIA

Contiene aquella informacion y reglas de participacion que son comunes al objeto de
contratacion y por tanto no requieren de variacion alguna; por ello, no son materia de ajuste
y/o modificacidn por parte de las entidades contratantes; sin embargo, forman parte sustancial
de las condiciones de participacion en los procedimientos de contratacion.

I1l: FORMULARIOS

Comprende los documentos que el oferente debera presentar como requisitos minimos de la
oferta, integrado por el formulario de la oferta y los formularios que describen los
compromisos que asume el oferente.

IV: CONDICIONES PARTICULARES DEL LOS CONTRATOS DE CONSULTORIA

Se presenta un proyecto de contrato que establece las condiciones contractuales que deberan
ser acordadas entre la entidad contratante y el adjudicatario para un procedimiento de Subasta
Inversa Bienes y Servicios, documento que perfeccionado sera suscrito por las partes
intervinientes, la entidad contratante y el adjudicatario.

V: CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORIA

Recoge las condiciones contractuales de caracter general que son aplicables para los
procedimientos de contratacion de Bienes y/o servicios contratados a través del procedimiento
de Consultoria, determinada por la normativa del Sistema Nacional de Contratacion Publica.
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I. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONSULTORIA

SECCION |
CONVOCATORIA

Se convoca a firmas consultoras nacionales o extranjeras, asociaciones de éstas 0 consorcios, 0
compromisos de asociacién o consorcio, legalmente capaces para contratar, para que presenten sus
ofertas técnicas y econémicas para la “FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
LOJA, PRIMERA ETAPA”.

El presupuesto referencial es de SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
CUATRO CON 23/100 CENTAVOS (USD 738.204.23), dolares de Estados Unidos de Ameérica, sin
incluir el IVA vy el plazo estimado para la ejecucion del contrato es de DIECISEIS (16) MESES,
contados a partir de la firma del contrato.

Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes:
1.- El pliego esta disponible, sin ningn costo, en la pagina web del Municipio de Loja www.loja.gob.ec

0 de manera directa utilizando el siguiente link:
https://www.loja.gob.ec/contenido/fiscalizacionptarl

Unicamente el oferente que resulte adjudicado una vez recibida la notificacion de la adjudicacion,
pagaré a la entidad el valor de Quinientos ddlares de los Estados Unidos de América, mas IVA (USD
500.00), de conformidad con lo previsto en el inciso 4 del articulo 31 de la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica—LOSNCP.

2.- Los interesados podran formular preguntas en el término dispuesto en el cronograma del proceso de
acuerdo a lo establecido por el Municipio de Loja. Los oferentes ademas de digitar las preguntas en el
campo establecido en la pagina web del Municipio de Loja, deberan subir como archivo adjunto la o
las preguntas mediante oficio dirigido a la méxima autoridad con la firma de responsabilidad del
oferente. La Comisidn Técnica, o cuando fuere del caso, la maxima autoridad o su delegado, absolvera
obligatoriamente todas las preguntas y realizara las aclaraciones necesarias.

3.- La oferta se presentara de forma fisica y en forma digital (CD/DVD) que constituye una
copia exacta de la oferta entregada en forma fisica, en la Secretaria de la Alcaldia, ubicada en las
calles Bolivar y José Antonio Eguiguren (esq.), segundo piso, hasta la fecha en que se cierre el
plazo para la presentacion de la oferta. La apertura de las ofertas se realizard una hora mas tarde de la
hora prevista para la recepcion de las ofertas. El acto de apertura de las ofertas técnicas sera publico y se
efectuara en el Salon de Coordinacion en la hora fijada en el cronograma del procedimiento.
Las ofertas, técnica y econdmica, deberan ser entregadas simultaneamente, en dos sobres
separados, con la caratula establecida en los pliegos.

4.- La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratacion.

5.- El procedimiento no contempla reajuste de precios.


http://www.loja.gob.ec/
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6.- La evaluacion de las ofertas se realizard aplicando los pardmetros de calificacion previstos en el
pliego, y el contrato de préstamo N° CFA 8702-8703, suscrito con la Corporacion Andina de Fomento,
CAF v las politicas emitidas por este multilateral.

7.- Los pagos del contrato se realizaran con cargo a los fondos provenientes de la Corporacion
Andina de Fomento CAF y fondos de la contraparte local con cargo a la funcién 3.99.01.008.001
denominada “Fortalecimiento y desarrollo institucional”, y la partida presupuestaria 7.3.06.04
denominada “FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA
ETAPA”. La partida presupuestaria conferida por la Direccion Financiera del Municipio de Loja se
encuentra certificada por la totalidad de la contratacion incluyéndose el IVA.

La Entidad Contratante considera necesario la entrega de un anticipo, del diez (10%) del valor del
contrato, y el noventa por ciento (90%) restante se realizaran por planillas mensuales, debidamente
aprobadas por el Administrador del Contrato, de acuerdo al avance mensual del contratista a cuyo
monto se le aplicara el porcentaje de fiscalizacion, de conformidad con lo indicado en el proyecto de
contrato.

Los pagos de planillas mensuales se realizaran en proporcion directa con el avance de la obra que se
fiscaliza, contra presentacion de la planilla y de la factura, asi como de los Informes y productos del
periodo correspondiente por parte de la Consultora y, del Informe del Administrador del Contrato,
debiendo para este efecto, observarse lo previsto en los Términos de Referencia.

8.- El procedimiento se cefiira de conformidad a lo dispuesto en el Art. 3 de la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica que dice: “Contratos Financiados con Préstamos y Cooperacion
Internacional.- En las contrataciones que se financien, previo convenio, con fondos provenientes de
organismos multilaterales de crédito de los cuales el Ecuador sea miembro, o, en las contrataciones que
se financien con fondos reembolsables 0 no reembolsables provenientes de financiamiento de gobierno a
gobierno; u organismos internacionales de cooperacién, se observard lo acordado en los respectivos
convenios. Lo no previsto en dichos convenios se regird por las disposiciones de esta Ley”. En tal
sentido, el presente CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL DE CONSULTORIA No. CPI-ML-
CAF-PRU-04-2017, para la “FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA
ETAPA”, se regira por el contrato de préstamo N° CFA 8702-8703, suscrito con la Corporacion Andina
de Fomento CAF, las politicas emitidas por este multilateral y por estos Pliegos no objetados por dicho
Organismo.

9.- El Municipio de Loja, se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento de

contratacién, situacion en la que no habra lugar a pago de indemnizacién alguna.

Loja, noviembre del 2017

Dr. José Bolivar Castillo Vivanco
ALCALDE DEL CANTON LOJA
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SECCION 11

OBJETO DE LA CONTRATACION, PRESUPUESTO REFERENCIAL
Y TERMINOS DE REFERENCIA

2.1  Objeto: Este procedimiento precontractual tiene como propdsito seleccionar a la oferta
de mejor costo, en los términos del numeral 19 del articulo 6 de la LOSNCP, para: la
“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”,

2.2  Presupuesto referencial: es SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
CUATRO CON 23/100 CENTAVOS (USD 738.204.23), dolares de Estados Unidos de América, sin
incluir el IVA, con sujecién al Plan Anual de Contratacidn respectivo;

2.3  Términos de referencia:
2.3.1 Antecedentes del Proyecto

El colector marginal que recoge la mayor parte de las aguas residuales de la ciudad de Loja,
descarga en el sector norte de la ciudad, en los terrenos adyacentes al Parque Industrial, frente
a la ciudadela Sauces Norte. Las aguas descargadas por el colector no reciben ningln
tratamiento antes de su vertido en el Rio Zamora, por lo que las caracteristicas fisicas,
qguimicas y microbiologicas del rio son severamente afectadas, generandose un grave
problema de contaminacion, siendo éste ain mayor en los sectores aledafios a las descargas,
situacion latente y de alta preocupacion para sus pobladores.

La construccion de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Loja,
permitira evitar que el rio Zamora sea afectado en forma severa como ocurre actualmente.

2.3.2 Objetivos

v El Municipio de Loja propende promover un ambiente sano y saludable, eliminando
las descargas de aguas servidas hacia los rios de la ciudad, en este sentido espera
construir la Planta de Tratamiento de Aguas residuales de la ciudad de Loja.

v Mejorar la calidad de vida de la poblacién.
v Promover un ambiente sano y sostenible.
2.3.3 Alcance.-
El alcance de los servicios de Fiscalizacion comprende lo siguiente:

Los servicios profesionales requeridos del consultor comprenden, en general, especificas
labores técnicas de fiscalizacion en la ejecucion de las obras y por lo tanto, la completa y total
responsabilidad en el control de todo el proceso de construccion, calidad de materiales y de
producto final, verificacion de cantidades, procedimiento de aceptacion y rechazo de la obra,
etc.
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El trabajo de los Consultores se ejecutard en forma compatible con las mejores précticas,
técnicas y administrativas, en proyectos de esta naturaleza e incluird, pero no se limitarg, a lo
siguiente:

Revision de los disefios y documentos contractuales, planos y especificaciones técnicas que
sirvieron de base para la preparacion de la propuesta presentada por el Contratista. En caso de
encontrar algun error, vacio o de ser necesario complementar los disefios, es obligacion del
Contratista realizar dichos trabajos a su costo, los mismos que deberéan ser aprobados para su
ejecucion por la Unidad Administrativa de Regeneracion Urbana.

Revision y actualizacion de todos y cada uno de los planos, especificaciones, cronogramas de
ejecucion y de cualquier otro documento del Contrato de Construccion que lo requiera.

El consultor supervisara el cumplimiento de las medidas preventivas y de control que el
contratista de la obra debe ejecutar y satisfacer para mitigar los impactos ambientales
negativos en la ejecucion del proyecto, considerando los aspectos relacionados con la salud
publica, pérdida y/o deterioro de recursos naturales renovables, pérdida y/o deterioro del
patrimonio natural y cultural e impactos socio-culturales en la comunidad. EI Consultor
verificard, controlara e informara mensualmente que el personal asignado a la obra sea el
mismo que consta en el cronograma de utilizacion de personal que adjunta en la propuesta el
contratista. Calificara la capacidad y experiencia del resto del personal para garantizar que
sean adecuados para la buena y oportuna ejecucion de la obra; exigir el reemplazo del
personal que no satisfaga los requisitos necesarios.

El Consultor verificara, controlara e informara mensualmente el niamero, tipo, caracteristicas,
estado y utilizacién de los equipos de construccion destinados a la obra, comprobando que sea
igual o mayor al Programa de Utilizacion de Equipo presentado por el contratista en su
propuesta. Comprobar y exigir que los equipos de los contratistas para la ejecucion de la obra
sean los requeridos y que se encuentren en buenas condiciones de utilizacién y que su nUmero
sea el conveniente para dar cumplimiento a los programas de trabajo.

El consultor tiene la obligacion de elaborar las planillas de obra en caso de que el contratista o
constructor no lo presenta dentro del plazo establecido en el contrato, la cual servird para
establecer el avance fisico de la obra y permitird de considerarlo conveniente la contratante
proceder al pago del consultor.

El consultor revisara los cronogramas del contratista de acuerdo con el contrato vigente sobre:

Ejecucion de los trabajos

Utilizacion de equipo y personal

Programa valorado de trabajos

Memoria sobre la metodologia propuesta para la construccion.

Tales cronogramas deberan ser actualizados y presentados durante la primera semana de
iniciacion de los trabajos.

Disefar cualquier cambio que fuere necesario para una mayor economia en el proyecto, por su
propia iniciativa o a requerimiento del Municipio de Loja. Aquellos cambios significativos en
las caracteristicas del proyecto que pudieran surgir y generar impactos ambientales y sociales
no previstos deberan incluir sus respectivas medidas de manejo ambiental. Todo cambio
propuesto por el Fiscalizador debera ser aprobado por el Municipio de Loja, previamente a su
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ejecucion. EI Municipio de Loja tendra 15 dias laborables para responder; en caso contrario,
el fiscalizador ejecutara el cambio propuesto asumiendo la responsabilidad técnica y
administrativa correspondiente.

Realizar una inspeccion continda y completa de todo el trabajo ejecutado por el contratista de
construccion.

Inspeccionar y hacer ensayos de los materiales incorporados o que se incorporaran al
proyecto, preparando informes relativos a estas inspecciones y ensayos.

Efectuar los ensayos requeridos a fin de calificar las fuentes para aprovisionamiento de
materiales.

Calcular todas las cantidades de obra para efectuar los pagos mensuales correspondientes, los
cuales seran aprobados por el Municipio de Loja.

Efectuar revisiones periddicas de las cantidades de obra aun por ejecutarse para actualizar las
estimaciones que afecten el trabajo restante total.

Elaborar, verificar y certificar conjuntamente con el constructor las planillas de pago y remitir
al Municipio de Loja para su aprobacion y pago, adjuntando anexos de volimenes de obra, el
informe sobre evaluacion del cumplimiento de los programas, el libro de obra y la aplicacion
de las estipulaciones contractuales correspondientes.

Llevar registros diarios en el libro de obra. El libro de obra incluira las actividades ejecutadas
referentes al Plan de Manejo Ambiental. EI formato propuesto por el oferente debera contener
registros de las actividades tanto del constructor como del fiscalizador.

Revisar y hacer recomendaciones al Municipio de Loja relacionadas con reclamaciones de
parte de los contratistas de construccidn para prorrogas de plazo de contrato, pago de trabajo
adicional, etc.

El consultor debera exigir y supervisar que el contratista acate y efectle todas aquellas tareas
especificadas en los estudios o especificaciones de impactos ambientales, para minimizar los
eventuales efectos negativos ambientales, que se generen por las actividades de construccién
y gque constan en los instructivos sobre mitigacién y proteccién ambiental que forman parte de
los Documentos Contractuales.

Celebrar sesiones periodicas con los representantes que el Municipio de Loja designe para
evaluar el avance de los trabajos y su relacion con el programa aprobado, revisar y mejorar el
tipo de informacion que ha de incorporarse en los informes mensuales.

Previo a la recepcion de la obra, el consultor debera proceder en la forma establecida en la
LOSNCP y su Reglamento. Con este objeto debera participar en las Comisiones de Recepcion
Provisional de las Obras.

Controlar que los trabajos de mantenimiento durante la construccién se ejecuten con
oportunidad y de conformidad con las normas y estipulaciones del contrato de construccion.
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Preparar un informe final que muestre, entre otras cosas, los avances logrados durante la
ejecucion de los trabajos, las caracteristicas de los materiales con los respectivos ensayos de
laboratorio, grado de cumplimiento del contrato de construccion, un resumen de los costos
incurridos, comentarios y fotografias del proyecto, incluyendo los planos finales de ejecucion
en forma de archivo para computadora. Este informe debera entregarse, como maximo, treinta
(30) dias después de la recepcion provisional de las obras, planos AS BUILT, planos de
catastro, informe técnico de las caracteristicas funcionales de las obras.

Analizar y expresar su criterio sobre soluciones técnicas presentadas por las firmas
contratistas, sugiriendo otras, cuando fueren necesarias.

La preparacion y tramite de todos los documentos y trabajos se los hard de conformidad a las
Especificaciones Generales, Disposiciones Especiales y demas Documentos Contractuales.

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de las Normas de Agua Potable, Alcantarillado
Sanitario y Pluvial, Electrificacion, informando sobre el particular a la autoridad competente
del Municipio de Loja.

Realizara el control ambiental de los trabajos de construccion, incluyendo la verificacion del
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y de las normas de seguridad aplicables.

Fiscalizacion verificard el cumplimiento de los Protocolos de seguridad del proyecto para la
adecuada manipulacién, transporte y disposicion final de escombros.

2.3.4 Metodologia de trabajo.-

Para el control de los trabajos dentro del servicio “FISCALIZACION DE LA
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, la CONSULTORA, CONSORCIO o
ASOCIACION debera realizar basicamente lo siguiente:

En este acapite se evalUa el contenido de los aspectos contemplados, de acuerdo con una
evaluacion objetiva, que cuantifique criterios como enfoque, alcance y metodologia de los
trabajos, de acuerdo a la propuesta presentada.

Seré el consultor el que desarrolle y proponga la metodologia, lo cual sera un elemento de
calificacion, sin embargo, debera tomar en cuenta lo siguiente

Actividades preliminares:

- Revision de planos, calculos y comprobacion de cantidades de obra.

- Revision de documentacion existente.

- Revision y aprobacién de equipos de trabajo.

- Revision y aprobacion de personal técnico principal y de apoyo.

- Revision y aprobacion de planes de logistica.

- Revision y aprobacion de cronogramas y metodologias de trabajo (plan de trabajo
presentado por la Contratista).

- Revision y aprobacién del plan de manejo ambiental.

- Registro en el libro de Registro del Servicio, de inicio de actividades.

- Verificacion de sitio de depdsito de sedimentos.

10



CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL DE CONSULTORIA W

BANCO DE DESARROLL

CPI-ML-CAF-PRU-04-2017 DE AMERICA LATINA

Municipio de Loja
Actividades de Fiscalizacion:

- Control y supervision de actividades de construccion.

- Control del cumplimiento del plan de manejo ambiental.

- Control de las medidas de salud ocupacional y seguridad industrial del personal del
Contratista.

- Célculo de volumenes de material desalojado.

- Participacion en reuniones periodicas en el que se informara sobre el avance del
proyecto.

- Aprobacion de planillas.

- Control de aportaciones al IESS del personal de la Contratista.

- Elaboracion de informes mensuales.

- Planimetrias en sitios criticos y sitios aleatorios, asi como en sitios puntuales en
cualquier momento y circunstancia definida por la Administracion del Contrato, en
coordinacion con la Entidad, sin perjuicio de la programacion a que hubiere lugar.

- Elaboracion de informes trimestrales.

- Elaboracion de informes semestrales.

- Elaboracion de informes anuales.

- Elaboracion del libro de obra diario que incluya la ejecucion de las actividades del
Plan de Manejo Ambiental PMA.

- Entrega de informacion de caracter técnico, ambiental y social solicitada por la
Auditoria Ambiental y Social Externa del Proyecto.

- Participacion en las actividades de recepcién final del Contrato.

- Suspender la obra cuando el contratista no cumpla con la aplicacién de la legislacion
ambiental vigente, las medidas del Plan de Manejo ambiental, y/o las
recomendaciones de la Licencia Ambiental y la Seguridad Vial del Proyecto.

- Verificacion de que se hayan instalado letreros de identificacion del proyecto, en las
mismas que debera especificar que el proyecto se ejecuta con financiamiento CAF y
deberd incluir el logo institucional.

2.3.5 Informacion que dispone la Entidad

La Entidad proporcionara a la Consultora toda la informacion técnica resultado de los estudios
y disefios para determinar la CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA, estudio
de Impacto Ambiental. Ademas de la siguiente informacion:

e Pliegos para la CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA, a fiscalizarse.

e Estudios y Disefios definitivos del proyecto.

e Registro técnico de las actividades realizadas por el Departamento Técnico del
Municipio de Loja (Regeneracion Urbana).

Ademas cualquier informacion técnica adicional que se requiera y que disponga el Area
Técnica del Departamento de Regeneracion Urbana del Municipio de Loja, los mismos que
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serviran como informacion complementaria para la ejecucion de los trabajos de Fiscalizacion
del objeto del contrato de construccion.

La Consultora deberd revisar cuidadosamente la documentacion que dispone la Entidad, a fin
de utilizarla en la medida de lo posible en la supervision de los trabajos a realizarse.

2.3.6 Productos o servicios esperados

Los productos que debera entregar la Fiscalizacion a la Entidad son los siguientes:

Informe técnico y financiero que suministre informacién sobre los gastos incurridos y sobre
estimaciones de costo del proyecto revisado a la fecha del respectivo informe. El informe
debera contemplar datos, basicamente sobre los siguientes aspectos:

e Andlisis técnico de la metodologia empleada.

e Actividad de la supervision y sus relaciones con los contratistas.

e Diagrama de progreso de obras, asi como también el perfil de progreso de los
principales rubros.

e CoOmputos de las obras realizadas en el periodo.

e Atencidn a las peticiones del contratista.

¢ Resultado de los ensayos técnicos ejecutados, presentando un listado de ellos con las
copias de los documentos.

Llevar estadisticas referentes a personal, materiales, equipos y otros recursos utilizados en la
construccion, para el control de los costos de las obras.

Mantener datos estadisticos sobre los dias laborados y la forma de utilizacion de éstos y del
equipo por parte de los contratistas. Registrar diariamente las condiciones climaticas de la
zona en que se ejecuten los trabajos.

Revisar los planos as-built finales y planos de catastro que presente el contratista, que
muestren todas las partes del proyecto tales como hayan sido construidas, dentro de un plazo
no mayor a treinta (30) dias después de la recepcion provisional de construccion de la obra,
usando sistemas de computacién para el archivo conveniente.

Preparar cualquier otro informe que a criterio del Municipio de Loja sea requerido de acuerdo
con el contrato.

Preparar mensualmente, en dos ejemplares impresos y uno en medio magnético, los Informes
de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y de cumplimiento del Reglamento de
seguridad para la construccion y obras publicas.

En los Informes mensuales se presentara el estado de avance de la ejecucion del presupuesto
econdmico y avance fisico del Plan de Manejo Ambiental PMA del proyecto e informacion
sobre el cumplimiento de nuevas medidas de mitigacion a los impactos ambientales que se
generen en el transcurso de la ejecucion de la obra y que no hayan sido previstas en el PMA.

1. Informe inicial de las caracteristicas y condiciones actuales del sitio de trabajo.

» Informe ambiental previo a las actividades de construccion de la obra, en el que se
debera incluir informacion referente a la identificacion de sitios de escombreras de
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disposicién o zonas de almacenamiento de escombros, las mismas que deberan contar
con los permisos ambientales correspondientes.

» Informe de las condiciones actuales de los equipos que van a ser utilizados por el
Contratista

2. Informe mensual de actividades del Contrato, que debera ser entregado los diez dias
posteriores al término del periodo, el mismo contendra como minimo lo siguiente:

- Datos del Contrato.

- Antecedentes.

- Resumen ejecutivo.

- Ejecucidn del servicio en el periodo.

- Andlisis del avance fisico de la obra en cada uno de sus componentes.

- Grado de cumplimiento de los cronogramas de actividades, de equipos y de utilizacién
de personal.

- Auvance financiero del servicio (informe econdmico del avance de la obra), incluye
cuadros comparativos relacionados con el cronograma valorado de actividades,
planillas canceladas, planillas por cancelar.

- Aspectos administrativos.

- Control de calidad de equipos, materiales y mano de obra.

- Resumen mensual y acumulado de célculo de volimenes ejecutados.

- Evaluacién del personal técnico empleado por el Contratista.

- Evaluacién periddica del grado de cumplimiento de los equipos empleados para el
contrato, que incluya operatividad, condiciones, instalaciones de equipo y maquinaria,
sistemas de ingenieria mantenimiento y reparaciones.

- Evaluacién periddica del sitio de disposicion de material de desalojo.

- Condiciones climéticas

- Informe de impacto ambiental

- Propuestas técnicas

- Acciones relevantes

- Conclusiones y recomendaciones

- Anexos.

3.- Informe de evaluacion de la ejecucion del primer trimestre del Contrato de la obra en
construccion.

4.- Informe de evaluacion semestral de cumplimiento de los trabajos de la obra en
construccidn, que sera entregado 15 dias posteriores al vencimiento del semestre.

5.- Informe de evaluacion anual de cumplimiento de los trabajos de la obra en construccién
que seré entregado 15 dias posteriores al vencimiento del afio ejecutado.

6.- Informe de pago de planillas que debera contener lo siguiente:

- Resumen de actividades ejecutadas.
- Avance fisico.
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- Grado de cumplimiento de los cronogramas de actividades, de equipos y de utilizacion
de personal.

- Avance econémico

- Planilla fisica de avance de obra.

- Memoria de calculo.

- Informe sobre cumplimiento del plan de manejo ambiental.

- Reajuste de precios de planilla.

- Comprobante de pago de los aportes al IESS del personal de la Contratista.
- Libro de obra

- Libro de Gestion ambiental

- Informe sobre cumplimiento de garantias

7.- Informe de liquidacion técnica — econdmica del primer afio del Contrato de la obra en
construccion.

8.- Informe de liquidacion final técnico-econémica del Contrato de la obra en
construccion, para la recepcion definitiva.

9.- Informe de capacitacion periddica al personal del contratista conjuntamente con el
personal de fiscalizacion, las cuales seran supervisadas por personal del Municipio de
Loja, especificamente en las tecnologias utilizadas en la construccion de la obra.

10.- Informe final de los trabajos objeto de la fiscalizacién.

11.- Propuesta de otras alternativas de sitio de deposito de material de desalojo, obtenidos
por el proceso constructivo, con los respectivos soportes técnicos.

12.- Otros informes que solicite la entidad, relacionados con la Fiscalizacion de la obra
contratada.

2.3.7 Plazo de ejecucion: parciales y/o total

El plazo estimado para la ejecucion del contrato es de dieciséis (16) meses contados a partir de
la firma del contrato.

Para ello se dispone trabajar en tres jornadas de 8 horas cada una para poder cumplir 24 horas
diarias de trabajo ininterrumpidamente, siete dias a la semana.

2.3.8 Personal técnico / equipo de trabajo / Recursos:

PERSONAL TECNICO PRINCIPAL

Porcentaje estimado
N° Designacion Cantidad de participacion
mensual (%)
1 | SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACION 1 100 %
2 | INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIDAD 1 100 %
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EN ESTRUCTURAS
3 INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIDAD 1 100 %
EN SANITARIA
4 INGENIERO AMBIENTAL 1 100 %
5 PROFESIONAL EN SEGURIDAD 1 100 %
INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
6 INGENIERO ELECTRICO 1 100 %
7 INGENIERO EN ELECTROMECANICA 1 100 %

El requerimiento por cada profesional se encuentra determinada en el numeral 4.1.2, de
Personal Técnico Clave, de la Seccidon 1V, de la Evaluacion de ofertas

Equipos que debera disponer la Fiscalizacion.- La Fiscalizacion deberd disponer de
los siguientes Equipos y Laboratorio:

02 Vehiculos (Camioneta) — propietario / alquilado / documento que acredite la
disponibilidad. Afo de fabricacién minimo 2012.

01 Estacion Total - propietario / documento que acredite la disponibilidad.

01 Sistema GNSS de doble frecuencia para método de precision RTK con GLONASS y
GPS de precision menor o igual a 1m.

01 Densimetro nuclear.

01 Prensa hidraulica.

01 Medidor de distancia laser, menor o igual a 100 metros.

01 Sondmetro para las respectivas mediciones de ruido.

En caso de ser propietario de los equipos, se justificard la propiedad con las facturas
emitidas por el proveedor. Para el caso de los vehiculos, se debe presentar las matriculas
vigentes y la revisién vehicular actualizada (segun el Gltimo digito de la placa).

En caso de que los equipos sean alquilados o vayan a ser comprometidos, los oferentes
deberan presentar el documento que acredite su disponibilidad para la ejecucion del
proyecto, y el tiempo en que estara disponible, considerando que el plazo de duracion de
la Fiscalizacion es de 16 meses.

2.3.9 Forma y condiciones de pago

Los pagos del contrato se realizardn con cargo a los fondos provenientes de la Corporacién
Andina de Fomento CAF y fondos de la contraparte local con cargo a la funcion 3.99.01.008.001
denominada “Fortalecimiento y desarrollo institucional”, y la partida presupuestaria 7.3.06.04
denominada “FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA
ETAPA”. La partida presupuestaria conferida por la Direccion Financiera del Municipio de
Loja se encuentra certificada por la totalidad de la contratacion incluyéndose el IVA.

Los pagos se realizaran en proporcién directa con el avance de la obra que se fiscaliza,
prestacion del servicio contra presentacion de la planilla y de la factura, asi como de los
Informes y productos del periodo correspondiente por parte de la Consultora y del Informe del
Administrador del Contrato, debiendo para este efecto, observarse lo previsto en los Términos
de Referencia.

15



CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL DE CONSULTORIA W

BANCO DE DESARROLL

CPI-ML-CAF-PRU-04-2017 DE AMERICA LATINA

Municipio de Loja

La Entidad Contratante considera necesario la entrega de un anticipo, del diez (10%) del valor
del contrato, y el noventa por ciento (90%) restante se realizaran por planillas mensuales,
debidamente aprobadas por el Administrador del Contrato, de acuerdo al avance mensual del
contratista a cuyo monto se le aplicara el porcentaje de fiscalizacién, de conformidad con lo
indicado en el proyecto de contrato.

La Entidad Contratante aplicara las siguientes multas:

Por incumplimiento de los plazos establecidos para la entrega de los Informes mensuales o
informe de pago de planillas y sus alcances, el Municipio de Loja multara a LA
CONSULTORA, descontando de la planilla o planillas pendientes de pago la suma
equivalente al (2%) del valor de la planilla objeto de pago por cada dia de retraso. En el
evento de no existir valor pendiente de pago del cual se pueda descontar el valor de la multa,
ésta se efectivizara con cargo a la Garantia de Fiel Cumplimiento.

Por incumplimiento del objeto del Contrato dentro del plazo previsto para la ejecucion de
LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA en su integridad, es decir, dentro del plazo sefialado
para la entrega del Informe Final, que es de 16 meses a partir de la firma del contrato o de las
prérrogas convenidas por las partes, el Municipio de Loja cobrara en concepto de multa,
adicionalmente a las antes establecidas, en caso de existirlas, un valor equivalente al (0.1%)
del valor total del Contrato por cada dia de retraso.

En los casos de incumplimiento de las deméas obligaciones contractuales previstas en este
documento, el Municipio de Loja impondra una multa equivalente al (0.05%) del valor total
del Contrato por cada dia de retraso en el cumplimiento de las mismas.

Por cada dia de retraso en la entrega de los productos establecidos en los términos de
referencia (a excepcion de los informes mensuales y de pago de planillas), o de las prérrogas
convenidas por acuerdo entre las partes, correspondientes, (de conformidad con los Términos
de Referencia) el Municipio de Loja aplicara una multa del 0.5/1000 del valor total del
Contrato.

Por no acatar las disposiciones emitidas por el Administrador del Contrato, se aplicara una
multa diaria del 0.5/1000 del valor del Contrato, hasta que se subsane la observacién o se
cumpla la disposicion emitida por el Administrador del Contrato.

Se sancionara con multa equivalente al ocho por mil (8/1000) del valor del contrato por cada
vez que la fiscalizacion omita en los informes, problemas o incumplimientos del Plan de
Manejo Ambiental que la Autoridad Ambiental y/o Supervisor detecten en los frentes de obra.

Sin perjuicio de la aplicacion de las multas, el Municipio de Loja tendra derecho a la
reclamacion de los dafios y perjuicios que pueda establecer el juez competente con relacién al
incumplimiento del presente Contrato. Ademas, el pago de multas no libera a LA
CONSULTORA del cumplimiento de la obligacion principal, esto es, del cumplimiento
exacto de los términos del presente Contrato. Si el monto total de las multas supera el 5% del
valor del Contrato, el Municipio de Loja podra dar por terminado el Contrato unilateralmente,
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bastando para este efecto la simple notificacion escrita del Municipio de Loja a LA
CONSULTORA.
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SECCION I11

CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

3.1 Cronograma del procedimiento: El cronograma que regird el procedimiento sera el
siguiente: (este cronograma constara en la pagina web del Municipio de Loja)

Concepto Dia Hora
Fecha de publicacién 20/11/2017 | 17HO00
Fecha limite de preguntas 29/11/2017 | 17HO00
Fecha limite de respuestas y aclaraciones 04/12/2017 | 17HO0
Fecha limite entrega de ofertas técnica y economica 13/12/2017 | 16H00
Fecha apertura oferta técnica 13/12/2017 | 17HO00
Fecha inicio evaluacion 13/12/2017 | 17H30
Fecha estimada de publicacion resultados finales oferta técnica | 03/01/2018 | 17H00
Fecha apertura oferta econdémica 04/01/2018 | 11HO0O0
Fecha estimada de inicio de negociacion 05/01/2018 | 17HO0
Fecha estimada de adjudicacion 12/01/2018 | 17HO00

En el caso de ser necesario, el término para la convalidacion de errores sera de tres (03) dias
habiles, de acuerdo al siguiente cronograma:

Concepto Dia Hora
Fecha limite para solicitar convalidacion de errores 22/12/2017 |[17HO0
Fecha limite para convalidacion errores 27/12/2017 [17HO0
Fecha estimada de adjudicacion 12/01/2018 |17H00

3.2 Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderdn vigentes hasta 90 (Noventa) dias
calendario contados a partir de la fecha limite para la presentacion de las ofertas.

3.3 Precio de la Oferta: Se entendera por precio de la oferta al valor que el oferente haga
constar en su oferta economica.

1.

2.

Costos directos: definidos como aquellos que se generan directa y exclusivamente en
funcién de cada trabajo de consultoria y cuyos componentes basicos son, entre otros,
las remuneraciones para profesionales técnicos y personal auxiliar, los beneficios o
cargas sociales del equipo de trabajo, los viajes y viaticos, impuestos, tasas y
contribuciones que de acuerdo a las leyes ecuatorianas debe pagar; los subcontratos y
servicios varios, costos de instrumentos, arrendamientos y alquileres de vehiculos,
equipos e instalaciones; suministros, materiales e insumos; reproducciones, ediciones
y publicaciones;

Costos indirectos o gastos generales: son aquellos que se reconocen a las firmas
consultoras y otros organismos que esten autorizados para realizar consultarias, para
atender sus gastos de caracter permanente relacionados con su organizacién
profesional, a fin de posibilitar la oferta oportuna y eficiente de sus servicios
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profesionales y que no pueden imputarse a un estudio o proyecto en particular. El
costo indirecto contemplara Gnicamente los honorarios o utilidad empresarial
reconocidos a las personas juridicas consultoras, por el esfuerzo empresarial, asi como
por el riesgo y responsabilidad que asumen en la prestacion del servicio de consultoria
que se contrata.

La entidad no aceptara reclamos posteriores por costos no contemplados en la oferta.

La propuesta economica debe contemplar la legislacion vigente en el Ecuador para lo laboral
y contractual.

La propuesta financiera debe incluir salarios mensuales junto con costos directos e indirectos
relacionados o no con el personal.

La oferta econdmica debe incluir vehiculos para los consultores principales y laboratoristas y
equipo de topografia. Los vehiculos seran remplazados inmediatamente si no tienen las
condiciones mecanicas o de seguridad adecuadas a criterio del Administrador del contrato o
de su delegado.

La oferta econdmica debe incluir la provision, pero no esta limitada a, la provision de los
siguientes items miscelaneos:

a) Computadoras y Software
El Consultor debera incluir una provision para el suministro, instalacién y mantenimiento de

computadores, impresoras, scanner, software, etc.

b) Fotografia del sitio
El Consultor proveera de fotografia digital, videos y equipo de impresion que sera utilizado

para registrar el avance del trabajo, y ademas cualquier incidente que pueda ocurrir.

c) Reproduccion e impresion de planos
El Consultor incluird la provision de material de impresiéon y anillado para planos y otras
reproducciones como lo requiera el Administrador del proyecto. Todos los documentos
finales del contrato seran entregados impresos y en CDs.

d) Comunicaciones
El Consultor debe proveer a su personal con equipo de telefonia mévil o radio comunicacién

como sea necesario para mantener eficiencia del personal en el sitio de la obra. Deberéa incluir
en sus costos, casillero postal, costos de telefonia, fax, etc.

e) Gastos de Oficina
El Consultor debe incluir una tarifa mensual para cubrir todos los gastos de oficina necesarios

para la operacion administrativa de la oficina y todo el equipo y utiles requeridos para su
labor eficiente.

f) Seguros de Personal
El Consultor debe incluir los costos para asegurar su personal técnico en la obra de

conformidad con las leyes laborales del Ecuador. Otros seguros que el oferente crea
conveniente para su personal, seran de su responsabilidad y correran a su cargo.
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3.3.1 Forma de presentar la oferta: La oferta se presentara en forma fisica en la Secretaria de
Alcaldia, segundo piso. Para este caso, se presentard en dos sobres por separado, los que
contendran el siguiente texto:

CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL DE CONSULTORIA
Sobre No. (16 2)
OFERTA (TECNICA O ECONOMICA)
(Original y copia)
Sefior Dr.
José Bolivar Castillo
Alcalde del Canton Loja
Presente.-

PRESENTADA POR:

No se tomaran en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del dia y hora fijados
para su entrega-recepcion.

La Secretaria de Alcaldia, conferird comprobantes de recepcion por cada oferta entregada y
anotara, tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepcion.

3.4 Plazo de ejecucidn: El plazo estimado para la ejecucion del contrato es de DIECISEIS (16)
MESES (16) MESES, contado a partir de la fecha de firma del contrato.

La recepcion se realizard una vez que se hayan terminado todos los trabajos previstos en el
contrato, el consultor entregara a la entidad contratante el informe final provisional; cuya fecha
de entrega servira para el computo y control del plazo contractual, (en funcion de lo previsto en
los incisos tercero y cuarto del articulo 123 del Reglamento General de la Ley Orgéanica del
Sistema Nacional de Contratacion Pablica).

El acta de recepcion definitiva sera suscrita por las partes, en el plazo previsto en el contrato,
siempre que no existan observaciones pendientes en relacién con los trabajos de consultoria y el
informe final definitivo del estudio o proyecto.

3.5 Alcance del precio de la oferta: El precio de la oferta debera cubrir el valor de los trabajos
a ejecutarse segun sea su naturaleza, los costos indirectos, los impuestos y tasas vigentes; asi
como, los servicios para la ejecucion completa de la consultoria a contratarse.

El participante debera ofertar todos y cada uno de los rubros sefialados en las Condiciones
Particulares del Pliego, Formulario de Oferta Economica.

Para el caso de contrataciones de fiscalizacion de obra, los oferentes deberan detallar en
su oferta econdmica los costos unitarios requeridos para la prestacion de sus servicios.

De existir errores aritméticos se procedera a su correccion de los mismos y se determinara el
costo corregido.

20



Nidaid 17 CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL DE CONSULTORIA i A

- CPI-ML-CAF-PRU-04-2017 ko g
Municipio de Loja

3.6 Forma de pago: Los pagos se realizaran de la manera prevista en el numeral 7 de la
Convocatoria y en el Contrato; con cargo a la funcién 3.99.01.008.001 denominada
“Fortalecimiento y desarrollo institucional”, y la partida presupuestaria 7.3.06.04 denominada
“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, de acuerdo
a lo establecido en estos pliegos y de las siguientes opciones:

3.6.1. Anticipo: Se otorgara un anticipo del diez por ciento (10%) del valor del contrato.

3.6.2 Valor restante del contrato (90%o): se pagara por planillas mensuales, debidamente
aprobadas por el Administrador del Contrato, de acuerdo al avance mensual del contratista.

En los contratos de fiscalizacion de obra, el pago se realizara en proporcion directa con el
avance de la obra que se fiscaliza. No sera posible establecer en el contrato de fiscalizacion de
obra, formas de pago distintas o por periodos fijos de tiempo.

El monto del contrato de fiscalizacidn de obra se dividira para el monto del contrato de obra,
obteniéndose una relacion en virtud de la cual se determinaré el porcentaje que seré aplicado
sobre el monto de cada planilla de ejecucion de obra, el valor resultante de esta Gltima
operacion seré el que corresponda pagar por concepto del servicio de fiscalizacion de obra.
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SECCION IV
EVALUACION DE LAS OFERTAS

4.1. Evaluacion de la oferta: Para la verificacion del cumplimiento de los requisitos minimos se
utilizard a la metodologia “cumple o no cumple”.

4.1.1 Integridad de la oferta: La integridad de las ofertas se evaluard considerando la
presentacion de los Formularios de la oferta y requisitos minimos previstos en el pliego.

| Formulario de la Oferta:

1.1 Presentacion y compromiso;
1.2 Datos generales del oferente;

1.3 Identificacidn de socios, accionistas, participes mayoritarios del oferente en caso de ser
persona juridica;

1.4 Situacion financiera del oferente (Indices financieros y patrimonio);

**1.5 Oferta Econdmica (Sobre No. 2 Concurso Publico);
**Este formulario deberé ser presentado como Sobre No. 2 en Concurso Publico, debidamente
cerrado.

1.6 Plan de trabajo, metodologia propuesta y conocimiento probado de las condiciones
generales, locales y particulares del proyecto materia de la consultoria (Metodologia y
cronograma de ejecucion);

1.7 Antecedentes y experiencia demostrables del personal que sera asignado a la ejecucion del
contrato (Experiencia minima del personal clave);

1.8 Capacidad técnica y administrativa disponible (Personal Técnico clave asignado al
proyecto);

1.9 Disponibilidad de los recursos, instrumentos y equipos necesarios para la realizacion de la
consultoria.

Cuando intervengan empresas nacionales en asociacion con empresas extranjeras, se tomaran
en consideracién, adicionalmente, los procedimientos y metodologias que ofrezca la
consultoria extranjera para hacer efectiva una adecuada transferencia de tecnologia, asi como
la mayor y mejor utilizacion de la capacidad técnica de profesionales ecuatorianos.

Il Formulario de compromiso de participacion del personal técnico y hoja de vida: La firma
consultora estara ENCARGADA de la FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE
LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
LOJA, PRIMERA ETAPA.

2.1 Compromiso del Profesional asignado al proyecto
2.2 Hoja de Vida del personal técnico clave asignado al proyecto

111 Formulario de compromiso de asociacién o consorcio (de ser procedente)
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EVALUACION CUMPLE /NO CUMPLE

4.1.2 Personal técnico clave:

El personal técnico clave que se ha considerado para el presente proceso es el siguiente:

Personal técnico clave, necesario para el proyecto

PERSONAL TECNICO PRINCIPAL
N° Designacion Porcentaje estimado de
participacion mensual
(%)

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACION 100 %
INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIDAD EN 100 %
ESTRUCTURAS

1 INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIDAD EN 100 %
SANITARIA
INGENIERO AMBIENTAL 100 %
PROFESIONAL EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 100 %
SALUD OCUPACIONAL
INGENIERO ELECTRICO 100 %
INGENIERO EN ELECTROMECANICA 100 %

En la hoja de vida, que incluird una copia simple de los titulos profesionales y registro en la
SENESCYT para titulos obtenidos en el Ecuador y documentos equivalentes para extranjeros,
se detallara la experiencia en trabajos similares y se anexaran copias de las Actas de Recepcion
(provisional o definitiva) que comprueben la informacidn presentada para el caso de proyectos
en el sector publico; o para el caso de proyectos en el sector privado, una certificacién que
debera tener una breve descripcion del proyecto, que incluya las actividades que fueron
contratadas para la ejecucion del mismo, el monto de la obra, el cargo y el porcentaje de
participacion que el profesional haya tenido en el proyecto.

Para el caso de extranjeros se aceptaran titulos profesionales equivalentes.

En la ejecucion contractual, de contarse con profesionales extranjeros que no hablen el idioma
castellano, el contratista a su costo, debera contar con un intérprete en proporcion al nimero de
consultores extranjeros (minimo un intérprete por cada dos profesionales que no hablen
castellano.

Los documentos de respaldo se pueden presentar en copia simple y Unicamente el
adjudicatario, previo a la suscripcion del contrato debera presentar su documentacion
debidamente notariada en la Republica del Ecuador.

Ademas, la Comision Técnica analizard la experiencia y capacidad del personal técnico

principal asignado al Proyecto, para las funciones consideradas claves o decisorias para su
ejecucion.
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En caso de comprobarse falsedad en la informacion la oferta sera rechazada.

En caso de asociaciones 0 consorcios, se sumara la experiencia de cada asociado hasta llegar
al monto solicitado en los ultimos 10 afios. Si el oferente presenta experiencia en consorcios
anteriores, ésta se acreditard presentado la constitucion legal del consorcio en la que se
demuestre que su participacion (acciones), fue de al menos el 30%.

PERSONAL AUXILIAR

El oferente debera contar con el personal auxiliar que se describe a continuacion en la
cantidad suficiente para garantizar el control efectivo en cada uno de los frentes de trabajo y
que permita cumplir la metodologia exigida en el proyecto, 24 horas diarias, 7 dias a la
semana.

Representante Legal o Procurador Comun

Asesor Juridico

Asesor Financiero

Ingeniero Especialista Sanitario

Ingeniero Especialista Estructural

Ingeniero Especialista en Geologia

Ingenieros residentes: sanitarios; eléctricos; ambientales; en seguridad industrial;
electromecanicos y estructurales

ADMINISTRATIVO

Secretaria ejecutiva
Contadora
Guardian

Choferes

Cabe indicar que el personal auxiliar, no serd puntuado, sin embargo sera parte de la n6mina
del equipo de trabajo que deberé tener el FISCALIZADOR y que una vez adjudicado el
contrato sera considerado dentro del personal minimo del proyecto.

Medios de verificacion (cumple/no cumple - puntaje) para la experiencia general y
especifica del oferente y del personal técnico:

Los siguientes medios de verificacion serviran para la Evaluacion de la oferta en la etapa
Cumple/No cumple y para la Evaluacion por puntaje.

v" Los certificados para acreditar la experiencia, deberan sujetarse a lo establecido en los
Pliegos.

v Los certificados de experiencia 0 actas de obra, que presente el oferente en moneda
extranjera seran transformados a délares con el cambio establecido por el Banco
Central del Ecuador a la fecha de presentacion de la oferta.

v' La experiencia del oferente en el sector publico se comprobard mediante la
presentacion de la copia del acta de entrega-recepcion provisional o definitiva de los
trabajos que se acrediten como experiencia. En el caso de las empresas extranjeras
deberéa presentar los documentos equivalentes que certifiquen la terminacion de obras
y el cumplimiento del objeto contractual.
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v Para el caso de proyectos en el sector privado, el oferente deberd presentar una
certificacion emitida por el Representante Legal de la Empresa Contratante o por la
gerencia de Recursos Humanos, que debera tener una breve descripcion del proyecto,
que incluya las actividades que fueron contratadas para la ejecucion del mismo, el
monto de la obra, el cargo y el porcentaje de participacion que el profesional haya tenido
en el proyecto, asi como también debera adjuntar una copia del acta de entrega
recepcion provisional o definitiva o documento equivalente en el Pais donde haya sido
emitido, de la obra en la cual particip6. Cuando el oferente acredite experiencia en la
empresa privada, debera justificarla mediante la presentacion de facturas y/o
aportaciones al IESS, en el caso de profesionales extranjeros, se aceptara su
equivalente en el Pais de origen, que justifique la experiencia en el &mbito privado.

v' Para demostrar experiencia previa del Oferente en proyectos en que haya sido socio en
una asociacién o consorcio, deberd especificar su participacién en porcentaje (%)
respecto a la conformacion de la sociedad o consorcio, de igual manera indicaré el
monto total del contrato, para lo cual debera presentar copia del contrato de asociacion
0 consorcio correspondiente, que serd adjuntado como anexo al item 1.3 del
formulario de oferta. La participacion minima (individual) del oferente en caso de
asociaciones o consorcios deberéa ser de al menos 30 % por cada caso.

v" La experiencia adquirida en calidad de subcontratista sera reconocida y aceptada por la
Entidad Contratante, siempre y cuando tenga directa relacion al objeto contractual. De
igual manera, para los profesionales que participan individualmente, sera acreditable la
experiencia adquirida en relacion de dependencia, ya sea en calidad de Administrador,
Director de Obra, Residente de obra, Supervisor o Superintendente de trabajos y su
valoracién, cuando gire en torno a los montos contractuales, se cumplird considerando el
40% del valor del contrato en el que tales profesionales participaron en las calidades que
se sefialaron anteriormente.

v Cuando el oferente acredite su formacién académica con una especializacion de cuarto
nivel, su experiencia profesional se validara a partir de la fecha de obtencién de dicho
titulo.

Los documentos de respaldo se pueden presentar en copia simple y Unicamente el
adjudicatario, previo a la suscripcion del contrato debera presentar su documentacion
debidamente notariada en la Republica del Ecuador.

Para la evaluacion de la antigiiedad de una experiencia, el célculo de los periodos tendra como
fecha limite aquella que corresponda a la Convocatoria.

4.1.3 Experiencia general y especifica minima del Oferente

4.1.3.1 Experiencia General

Se considera la experiencia general, la adquirida en fiscalizacion o estudios de obras de
ingenieria civil en los dltimos 10 afios, cuyos montos de fiscalizacion o estudios (sumados)
correspondan al menos el 60% del monto del presupuesto referencial del presente proceso.
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