
M U N I C I P I O    D E    L O J A 
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PROYECTO: PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA 

Fecha: Febrero 2015 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

A G U A    P O T A B L E 

CÓDIGO COD RUB DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

0 1. AGUA POTABLE 

0 1.1. Provisión e instalación de tuberías y accesorios 

AAPP001 1.1.1 Tubería PEAD 63mm, SDR 17, PN 10 Bar ml 91.25     

AAPP002 1.1.2 Tubería PEAD 90mm, SDR 17, PN 10 Bar ml 29 544.82     

AAPP003 1.1.3 Tubería PEAD 110mm, SDR 17, PN 10 Bar ml 791.50     

AAPP004 1.1.4 Tubería PEAD 160mm, SDR 17, PN 10 Bar ml 1 792.72     

AAPP005 1.1.5 Tubería PEAD 200mm, SDR 17, PN 10 Bar ml 1 333.65     

AAPP006 1.1.6 Tubería PEAD 250mm, SDR 17, PN 10 Bar ml 2 615.55     

AAPP007 1.1.7 Tubería PEAD 315mm, SDR 17, PN 10 Bar ml 2 061.95     

AAPP008 1.1.8 
Válvula de compuerta H.F. SB BB SRM D=90mm, 
16 Bar 

u 5.00     

AAPP009 1.1.9 
Válvula de compuerta H.F. SB BB SRM D=110mm, 
16 Bar 

u 33.00     

AAPP010 1.1.10 
Válvula de compuerta H.F. SB BB CRM D=160mm, 
16 Bar 

u 1.00     

AAPP011 1.1.11 
Válvula de compuerta H.F. SB BB CRM D=200mm, 
16 Bar 

u 12.00     

AAPP012 1.1.12 
Válvula de compuerta H.F. SB BB CRM D=250mm, 
16 Bar 

u 18.00     

AAPP013 1.1.13 
Válvula de compuerta H.F. SB BB CRM D=315mm, 
16 Bar 

u 13.00     

AAPP014 1.1.14 
Válvula multichorro de regulación H.F. BB 
D=200mm, 16 Bar 

u 2.00     

AAPP015 1.1.15 
Válvula multichorro de regulación H.F. BB 
D=250mm, 16 Bar 

u 3.00     

AAPP016 1.1.16 Filtro colador de paso recto HF D=200mm, 16 Bar u 2.00     

AAPP017 1.1.17 Filtro colador de paso recto HF D=250mm, 16 Bar u 3.00     

AAPP018 1.1.18 Porta brida PEAD D=90mm, 10 Bar u 84.00     

AAPP019 1.1.19 Porta brida PEAD D=110mm, 10 Bar u 15.00     

AAPP020 1.1.20 Porta brida PEAD D=200mm, 10 Bar u 10.00     

AAPP021 1.1.21 Porta brida PEAD D=250mm, 10 Bar u 10.00     

AAPP022 1.1.22 Porta brida PEAD D=315mm, 10 Bar u 10.00     

AAPP023 1.1.23 
Brida de acero Ø=90mm con pernos y empaque, 
16 Bar 

u 84.00     

AAPP024 1.1.24 
Brida de acero Ø=110mm con pernos y empaque, 
16 Bar 

u 15.00     

AAPP025 1.1.25 
Brida de acero Ø=200mm con pernos y empaque, 
16 Bar 

u 10.00     

AAPP026 1.1.26 
Brida de acero Ø=250mm con pernos y empaque, 
16 Bar 

u 10.00     

AAPP027 1.1.27 
Brida de acero Ø=315mm con pernos y empaque, 
16 Bar 

u 10.00     

AAPP028 1.1.28 
Tramo corto LA BB Ø=200mm e=6mm, L=0.70m 
con virola de anclaje, 16 Bar 

u 4.00     

AAPP029 1.1.29 
Tramo corto LA BB Ø=250mm e=6mm, L=0.70m 
con virola de anclaje, 16 Bar 

u 6.00     



AAPP030 1.1.30 
Tramo corto LA BB Ø=200mm e=6mm, L=1.00m, 
16 Bar 

u 2.00     

AAPP031 1.1.31 
Tramo corto LA BB Ø=200mm e=6mm, L=0.95m, 
16 Bar 

u 4.00     

AAPP032 1.1.32 
Tramo corto LA BB Ø=200mm e=6mm, L=0.60m, 
16 Bar 

u 2.00     

AAPP033 1.1.33 
Tramo corto LA BB Ø=200mm e=6mm, L=0.45m, 
16 Bar 

u 4.00     

AAPP034 1.1.34 
Tramo corto LA BB Ø=250mm e=6mm, L=1.25m, 
16 Bar 

u 3.00     

AAPP035 1.1.35 
Tramo corto LA BB Ø=250mm e=6mm, L=1.00m, 
16 Bar 

u 6.00     

AAPP036 1.1.36 
Tramo corto LA BB Ø=250mm e=6mm, L=0.75m, 
16 Bar 

u 3.00     

AAPP037 1.1.37 
Tramo corto LA BB Ø=250mm e=6mm, L=0.40m, 
16 Bar 

u 6.00     

AAPP038 1.1.38 Yee LA BB  200mm x 200mm e=6mm, 16 Bar u 4.00     

AAPP039 1.1.39 Yee LA BB  250mm x 250mm e=6mm, 16 Bar u 6.00     

AAPP040 1.1.40 Codo 45° LA BB 200mm e=6mm, 16 Bar u 4.00     

AAPP041 1.1.41 Codo 45° LA BB 250mm e=6mm, 16 Bar u 6.00     

AAPP042 1.1.42 Codo PEAD 90mm x 45°, 10 Bar u 66.00     

AAPP043 1.1.43 Codo PEAD 110mm x 45°, 10 Bar u 2.00     

AAPP044 1.1.44 Codo PEAD 160mm x 45°, 10 Bar u 3.00     

AAPP045 1.1.45 Codo PEAD 200mm x 45°, 10 Bar u 4.00     

AAPP046 1.1.46 Codo PEAD 250mm x 45°, 10 Bar u 17.00     

AAPP047 1.1.47 Codo PEAD 315mm x 45°, 10 Bar u 13.00     

AAPP048 1.1.48 Codo PEAD 90mm x 90°, 10 Bar u 101.00     

AAPP049 1.1.49 Codo PEAD 110mm x 90°, 10 Bar u 13.00     

AAPP050 1.1.50 Codo PEAD 160mm x 90°, 10 Bar u 1.00     

AAPP051 1.1.51 Codo PEAD 200mm x 90°, 10 Bar u 2.00     

AAPP052 1.1.52 Codo PEAD 250mm x 90°, 10 Bar u 4.00     

AAPP053 1.1.53 Codo PEAD 315mm x 90°, 10 Bar u 2.00     

AAPP054 1.1.54 Codo PEAD 315mm x 30°, 10 Bar u 9.00     

AAPP055 1.1.55 Codo PEAD 250mm x 30°, 10 Bar u 2.00     

AAPP056 1.1.56 Codo PEAD 160mm x 30°, 10 Bar u 4.00     

AAPP057 1.1.57 Tee PEAD 90mm, 10 Bar u 98.00     

AAPP058 1.1.58 Tee PEAD 110mm, 10 Bar u 7.00     

AAPP059 1.1.59 Tee PEAD 160mm, 10 Bar u 5.00     

AAPP060 1.1.60 Tee PEAD 200mm, 10 Bar u 8.00     

AAPP061 1.1.61 Tee PEAD 250mm, 10 Bar u 9.00     

AAPP062 1.1.62 Tee PEAD 315mm, 10 Bar u 5.00     

AAPP063 1.1.63 Tee PEAD 160mm x 110mm, 10 Bar u 3.00     

AAPP064 1.1.64 Tee PEAD 200mm x 110mm, 10 Bar u 1.00     

AAPP065 1.1.65 Tee PEAD 250mm x 110mm, 10 Bar u 1.00     

AAPP066 1.1.66 Reductor PEAD 250mm a 200mm, 10 Bar u 6.00     

AAPP067 1.1.67 Reductor PEAD 250mm a 160mm, 10 Bar u 1.00     

AAPP068 1.1.68 Reductor PEAD 250mm a 90mm, 10 Bar u 3.00     

AAPP069 1.1.69 Reductor PEAD 160mm a 90mm, 10 Bar u 27.00     

AAPP070 1.1.70 Reductor PEAD 160mm a 63mm, 10 Bar u 1.00     

AAPP071 1.1.71 Reductor PEAD 315mm a 250mm, 10 Bar u 5.00     



AAPP072 1.1.72 Reductor PEAD 315mm a 200mm, 10 Bar u 3.00     

AAPP073 1.1.73 Reductor PEAD 160mm a 110mm, 10 Bar u 5.00     

AAPP074 1.1.74 Reductor PEAD 110mm a 90mm, 10 Bar u 21.00     

AAPP075 1.1.75 Reductor PEAD 90mm a 63mm, 10 Bar u 1.00     

AAPP076 1.1.76 Cruz PEAD 315mm, 10 Bar u 2.00     

AAPP077 1.1.77 Cruz PEAD 200mm, 10 Bar u 2.00     

AAPP078 1.1.78 Cruz PEAD 160mm, 10 Bar u 11.00     

AAPP079 1.1.79 Cruz PEAD 110mm, 10 Bar u 3.00     

AAPP080 1.1.80 Cruz PEAD 90mm, 10 Bar u 55.00     

AAPP081 1.1.81 Reductor PEAD 200mm a 160mm, 10 Bar u 8.00     

AAPP082 1.1.82 Reductor PEAD 200mm a 110mm, 10 Bar u 2.00     

AAPP083 1.1.83 Reductor PEAD 200mm a 90mm, 10 Bar u 6.00     

AAPP084 1.1.84 Tapón PEAD 90mm, 10 Bar u 8.00     

AAPP085 1.1.85 Caja de válvula H.F. 160mm, tráfico pesado u 39.00     

AAPP086 1.1.86 Hidrante contra incendios bajo nivel de tierra u 33.00     

AAPP087 1.1.87 
Medidor transmisión magnética horizontal BB 
200mm (8") 

u 2.00     

AAPP088 1.1.88 
Medidor transmisión magnética horizontal BB 
250mm (10") 

u 3.00     

0 1.2. Obra civil redes de distribución 

AAPP089 1.2.1 Replanteo y nivelación de la red km 38.23     

AAPP090 1.2.2 Rotura de pavimento m2 614.93     

AAPP091 1.2.3 Retiro de adoquín, inc. apilada y cargada m2 97.00     

AAPP092 1.2.4 Excavación a mano sin clasificar m3 1 529.26     

AAPP093 1.2.5 Excavación a máquina H=0-2 m m3 36 702.18     

AAPP094 1.2.6 
Relleno compactado con compactador mecánico 
(material de sitio) 

m3 35 633.19     

AAPP095 1.2.7 
Relleno compactado con compactador mecánico 
y material de mejoramiento 

m3 9 175.55     

AAPP096 1.2.8 Rasanteo de zanja ml 38 231.44     

AAPP097 1.2.9 Cama de arena para tubería h=10cm m3 1 529.26     

AAPP098 1.2.10 Pruebas hidrostáticas ml 38 231.44     

AAPP099 1.2.11 Desinfección de tuberías ml 38 231.00     

AAPP100 1.2.12 
Anclaje de hormigón simple f’c=180kg/cm2, con 
hormigón premezclado 

m3 32.00     

AAPP101 1.2.13 Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2 kg 14 824.10     

AAPP102 1.2.14 Hormigón premezclado f`c=210Kg/cm2 m3 138.78     

AAPP103 1.2.15 
Capa de rodadura de hormigón asfáltico 
mezclado e=5.00 cm 

m2 614.93     

AAPP104 1.2.16 Adoquinado con adoquín vehicular existente m2 96.60     

AAPP105 1.2.17 Transporte de material m3*km 55 053.27     

AAPP106 1.2.18 Cargada de material con maquinaria m3 11 000.00     

AAPP107 1.2.19 
Tapa H.F. cuadrada 1.20x1.20m con cerco (de 
acuerdo a detalle) 

u 27.00     

AAPP108 1.2.20 
Demolición de pavimento de hormigón simple, 
inc. cargada para desalojo 

m3 5 835.00     

0 1.3. Acometidas domiciliarias 

AAPP109 1.3.1 
Acometida domiciliaria de agua potable Ø=63mm 
x 1" L=0-6 m, inc. materiales, excavación y relleno 
compactado con material de sitio 

u 2.00 154.69 309.38 



AAPP110 1.3.2 
Acometida domiciliaria de agua potable Ø=63mm 
x 1" L=6-12 m, inc. materiales, excavación y 
relleno compactado con material de sitio 

u 2.00     

AAPP111 1.3.3 
Acometida domiciliaria de agua potable Ø=63mm 
x 3/4" L=0-6 m, inc. materiales, excavación y 
relleno compactado con material de sitio 

u 6.00     

AAPP112 1.3.4 
Acometida domiciliaria de agua potable Ø=63mm 
x 3/4" L=6-12 m, inc. materiales, excavación y 
relleno compactado con material de sitio 

u 6.00     

AAPP113 1.3.5 
Acometida domiciliaria de agua potable Ø=90mm 
x 1" L=0-6 m, inc. materiales, excavación y relleno 
compactado con material de sitio 

u 425.00     

AAPP114 1.3.6 
Acometida domiciliaria de agua potable Ø=90mm 
x 1" L=6-12 m, inc. materiales, excavación y 
relleno compactado con material de sitio 

u 410.00     

AAPP115 1.3.7 
Acometida domiciliaria de agua potable Ø=90mm 
x 3/4" L=0-6 m, inc. materiales, excavación y 
relleno compactado con material de sitio 

u 1 500.00     

AAPP116 1.3.8 
Acometida domiciliaria de agua potable Ø=90mm 
x 3/4" L=6-12 m, inc. materiales, excavación y 
relleno compactado con material de sitio 

u 1 635.00     

AAPP117 1.3.9 

Acometida domiciliaria de agua potable 
Ø=110mm x 1" L=0-6 m, inc. materiales, 
excavación y relleno compactado con material de 
sitio 

u 15.00     

AAPP118 1.3.10 

Acometida domiciliaria de agua potable 
Ø=110mm x 1" L=6-12 m, inc. materiales, 
excavación y relleno compactado con material de 
sitio 

u 14.00     

AAPP119 1.3.11 

Acometida domiciliaria de agua potable 
Ø=110mm x 3/4" L=0-6 m, inc. materiales, 
excavación y relleno compactado con material de 
sitio 

u 43.00     

AAPP120 1.3.12 

Acometida domiciliaria de agua potable 
Ø=110mm x 3/4" L=6-12 m, inc. materiales, 
excavación y relleno compactado con material de 
sitio 

u 50.00     

AAPP121 1.3.13 

Acometida domiciliaria de agua potable 
Ø=160mm x 1" L=0-6 m, inc. materiales, 
excavación y relleno compactado con material de 
sitio 

u 10.00     

AAPP122 1.3.14 

Acometida domiciliaria de agua potable 
Ø=160mm x 1" L=6-12 m, inc. materiales, 
excavación y relleno compactado con material de 
sitio 

u 15.00     

AAPP123 1.3.15 

Acometida domiciliaria de agua potable 
Ø=160mm x 3/4" L=0-6 m, inc. materiales, 
excavación y relleno compactado con material de 
sitio 

u 70.00     

AAPP124 1.3.16 

Acometida domiciliaria de agua potable 
Ø=160mm x 3/4" L=6-12 m, inc. materiales, 
excavación y relleno compactado con material de 
sitio 

u 77.00     

AAPP125 1.3.17 

Acometida domiciliaria de agua potable 
Ø=200mm x 1" L=0-6 m, inc. materiales, 
excavación y relleno compactado con material de 
sitio 

u 10.00     

AAPP126 1.3.18 

Acometida domiciliaria de agua potable 
Ø=200mm x 1" L=6-12 m, inc. materiales, 
excavación y relleno compactado con material de 
sitio 

u 13.00     

AAPP127 1.3.19 

Acometida domiciliaria de agua potable 
Ø=200mm x 3/4" L=0-6 m, inc. materiales, 
excavación y relleno compactado con material de 
sitio 

u 15.00     



AAPP128 1.3.20 

Acometida domiciliaria de agua potable 
Ø=200mm x 3/4" L=6-12 m, inc. materiales, 
excavación y relleno compactado con material de 
sitio 

u 18.00     

AAPP129 1.3.21 

Acometida domiciliaria de agua potable 
Ø=250mm x 1" L=0-6 m, inc. materiales, 
excavación y relleno compactado con material de 
sitio 

u 7.00     

AAPP130 1.3.22 

Acometida domiciliaria de agua potable 
Ø=250mm x 1" L=6-12 m, inc. materiales, 
excavación y relleno compactado con material de 
sitio 

u 7.00     

AAPP131 1.3.23 

Acometida domiciliaria de agua potable 
Ø=250mm x 3/4" L=0-6 m, inc. materiales, 
excavación y relleno compactado con material de 
sitio 

u 15.00     

AAPP132 1.3.24 

Acometida domiciliaria de agua potable 
Ø=250mm x 3/4" L=6-12 m, inc. materiales, 
excavación y relleno compactado con material de 
sitio 

u 15.00     

AAPP133 1.3.25 

Acometida domiciliaria de agua potable 
Ø=315mm x 3/4" L=0-6 m, inc. materiales, 
excavación y relleno compactado con material de 
sitio 

u 6.00     

AAPP134 1.3.26 

Acometida domiciliaria de agua potable 
Ø=315mm x 3/4" L=6-12 m, inc. materiales, 
excavación y relleno compactado con material de 
sitio 

u 6.00     

0 1.4. 
Tanque de reserva H.A. 800m3 (2 unidades) zona central media alta , provisión e instalación de tuberías y 
accesorios (desde cámara de cloración) 

AAPP135 1.4.1 Tubería PEAD 200mm, SDR 17, PN 10 Bar ml 180.00     

AAPP136 1.4.2 Porta brida PEAD D=200mm, 10 Bar u 25.00     

AAPP137 1.4.3 Codo LA LL 200mm x 90ª, 16 Bar u 4.00     

AAPP138 1.4.4 Codo LA LL 200mm x 45ª, 16 Bar u 4.00     

AAPP139 1.4.5 
Brida de acero Ø=315mm con pernos y empaque, 
16 Bar 

u 34.00     

AAPP140 1.4.6 
Brida de acero Ø=200mm con pernos y empaque, 
16 Bar 

u 25.00     

AAPP141 1.4.7 Unión gibault tipo dresser H.F. Ø=315mm u 1.00     

AAPP142 1.4.8 Unión gibault tipo dresser H.F. Ø=200mm u 18.00     

AAPP143 1.4.9 Tubería LA LL Ø=315mm, e=6mm, sin costura ml 48.00     

AAPP144 1.4.10 Tubería LA LL Ø=200mm, e=6mm, sin costura ml 21.00     

AAPP145 1.4.11 Codo LA BB Ø=315mm x 90º, 16 Bar u 10.00     

AAPP146 1.4.12 Codo LA BB Ø=200mm x 90º, 16 Bar u 6.00     

AAPP147 1.4.13 Tee LA BB Ø=315mm, 16 Bar u 2.00     

AAPP148 1.4.14 Tee LA BB Ø=200mm, 16 Bar u 2.00     

AAPP149 1.4.15 Cernidera de aluminio bridada Ø=315mm u 2.00     

AAPP150 1.4.16 Boca campana de aluminio bridada Ø=315mm u 2.00     

AAPP151 1.4.17 
Válvula de compuerta H.F. SB BB CRM D=315mm, 
16 Bar 

u 4.00     

AAPP152 1.4.18 
Válvula de compuerta H.F. SB BB CRM D=200mm, 
16 Bar 

u 4.00     

AAPP153 1.4.19 
Válvula de aire 2" doble cámara H.F. + accesorios, 
16 Bar 

u 3.00     

AAPP154 1.4.20 
Válvula de flotador no modulante Ø=8" (200mm) 
ANSI CLASE 125, 16 Bar 

u 2.00     

AAPP155 1.4.21 
Medidor transmisión magnética horizontal BB 
315mm (12") 

u 1.00     

0 1.5. Obra civil tanques de reserva zona central media alta 

AAPP156 1.5.1 Excavación a máquina H=0-2 m m3 324.00     



AAPP157 1.5.2 
Relleno compactado con compactador mecánico 
(material de sitio) 

m3 324.00     

AAPP158 1.5.3 Rasanteo de zanja ml 180.00     

AAPP159 1.5.4 Cama de arena para tubería h=10cm m3 18.00     

AAPP160 1.5.5 Excavación a mano sin clasificar m3 216.00     

AAPP161 1.5.6 Drenes con tubería pvc Ø=160mm Pt=0,63mm ml 120.00     

AAPP162 1.5.7 Escalera metálica telescópica u 4.00     

AAPP163 1.5.8 Tapa de boca de visita tol 1/16" u 4.00     

AAPP164 1.5.9 Pintura exterior para tanque m2 410.00     

AAPP165 1.5.10 Base apisonada m3 50.00     

AAPP166 1.5.11 
Hormigón simple fc=210kg/cm2 + 
impermeabilizante en cúpula, con hormigón 
premezclado 

m3 51.00     

AAPP167 1.5.12 
Hormigón simple fc=210kg/cm2 + 
impermeabilizante en pared, con hormigón 
premezclado 

m3 90.00     

AAPP168 1.5.13 
Hormigón simple fc=210kg/cm2 + 
impermeabilizante en piso, con hormigón 
premezclado 

m3 92.00     

AAPP169 1.5.14 Encofrado circular para paredes reserva m2 815.00     

AAPP170 1.5.15 Encofrado cúpula m2 460.00     

AAPP171 1.5.16 Encofrado curvo anillo de cimentación m2 50.00     

AAPP172 1.5.17 Junta de impermeabilización piso - pared ml 120.00     

AAPP173 1.5.18 Revestido interior reservas + impermeabilizante m2 387.00     

AAPP174 1.5.19 Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2 kg 26 140.00     

AAPP175 1.5.20 
Impermeabilización de superficie de hormigón, 
paredes y piso 

m2 810.00     

AAPP176 1.5.21 
Pozo de revisión de H.S. 0.80 < H < 2.50 m encof.+ 
tapa de H.F, tipo I 

u 2.00     

AAPP177 1.5.22 Cargada de material con maquinaria m3 72.00     

AAPP178 1.5.23 Transporte de material m3*km 356.40     

AAPP179 1.5.24 
Anclaje de hormigón simple fc=180kg/cm2, con 
hormigón premezclado 

m3 12.00     

AAPP180 1.5.25 
Relleno compactado con compactador mecánico 
y material de mejoramiento 

m3 108.00     

0 1.6. 
Tanque de reserva H.A. 1000m3 zona central media, y mejoramiento reservas existentes provisión e 
instalación de tuberías y accesorios (desde cámara de cloración) 

AAPP181 1.6.1 Tubería PEAD 315mm, SDR 17, PN 10 Bar ml 360.00     

AAPP182 1.6.2 Tubería PEAD 200mm, SDR 17, PN 10 Bar ml 420.00     

AAPP183 1.6.3 Porta brida PEAD D=200mm, 10 Bar u 6.00     

AAPP184 1.6.4 Porta brida PEAD D=315mm, 10 Bar u 24.00     

AAPP185 1.6.5 
Brida de acero Ø=315mm con pernos y empaque, 
16 Bar 

u 24.00     

AAPP186 1.6.6 
Brida de acero Ø=250mm con pernos y empaque, 
16 Bar 

u 6.00     

AAPP187 1.6.7 Unión gibault tipo dresser H.F. Ø=315mm u 10.00     

AAPP188 1.6.8 Unión gibault tipo dresser H.F. Ø=250mm u 12.00     

AAPP189 1.6.9 Unión gibault tipo dresser H.F. Ø=200mm u 8.00     

AAPP190 1.6.10 Tubería LA LL Ø=315mm, e=6mm, sin costura ml 23.00     

AAPP191 1.6.11 Tubería LA LL Ø=250mm, e=6mm, sin costura ml 10.00     

AAPP192 1.6.12 Tee PEAD 315mm, 10 Bar u 2.00     

AAPP193 1.6.13 Reductor LA LL 250 - 200mm, 16 Bar u 2.00     



AAPP194 1.6.14 Codo LA BB Ø=315mm x 90º, 16 Bar u 8.00     

AAPP195 1.6.15 Codo LA LL Ø=250mm x 90º, 16 Bar u 10.00     

AAPP196 1.6.16 Codo LA LL Ø=250mm x 45ª, 16 Bar u 2.00     

AAPP197 1.6.17 Reductor LA LL 315 - 200mm, 16 Bar u 1.00     

AAPP198 1.6.18 Cernidera de aluminio bridada Ø=315mm u 1.00     

AAPP199 1.6.19 Boca campana de aluminio bridada Ø=315mm u 1.00     

AAPP200 1.6.20 
Válvula de compuerta H.F. SB BB CRM D=315mm, 
16 Bar 

u 6.00     

AAPP201 1.6.21 
Válvula de compuerta H.F. SB BB CRM D=250mm, 
16 Bar 

u 6.00     

AAPP202 1.6.22 
Válvula de compuerta H.F. SB BB CRM D=200mm, 
16 Bar 

u 5.00     

AAPP203 1.6.23 
Válvula de aire 2" doble cámara H.F. + accesorios, 
16 Bar 

u 7.00     

AAPP204 1.6.24 
Válvula de flotador no modulante Ø=8" (200mm) 
ANSI CLASE 125, 16 Bar 

u 5.00     

AAPP205 1.6.25 
Medidor transmisión magnética horizontal BB 
315mm (12") 

u 2.00     

0 1.7. Obra civil tanques de reserva  zona central media y mejoramiento reservas existentes 

AAPP206 1.7.1 Excavación a mano sin clasificar m3 100.00     

AAPP207 1.7.2 Excavación a máquina H=0-2 m m3 1 614.00     

AAPP208 1.7.3 
Relleno compactado con compactador mecánico 
(material de sitio) 

m3 1 326.00     

AAPP209 1.7.4 Rasanteo de zanja ml 780.00     

AAPP210 1.7.5 Cama de arena para tubería h=10cm m3 78.00     

AAPP211 1.7.6 Drenes con tubería pvc Ø=160mm Pt=0,63mm ml 80.00     

AAPP212 1.7.7 Escalera metálica telescópica u 4.00     

AAPP213 1.7.8 Tapa de boca de visita tol 1/16" u 6.00     

AAPP214 1.7.9 Pintura exterior para tanque m2 790.00     

AAPP215 1.7.10 Base apisonada m3 33.00     

AAPP216 1.7.11 
Hormigón simple fc=210kg/cm2 + 
impermeabilizante en cúpula, con hormigón 
premezclado 

m3 31.84     

AAPP217 1.7.12 
Hormigón simple fc=210kg/cm2 + 
impermeabilizante en pared, con hormigón 
premezclado 

m3 60.00     

AAPP218 1.7.13 
Hormigón simple fc=210kg/cm2 + 
impermeabilizante en piso, con hormigón 
premezclado 

m3 54.69     

AAPP219 1.7.14 Encofrado circular para paredes reserva m2 463.70     

AAPP220 1.7.15 Encofrado cúpula m2 272.30     

AAPP221 1.7.16 Encofrado curvo anillo de cimentación m2 29.00     

AAPP222 1.7.17 Junta de impermeabilización piso - pared ml 68.00     

AAPP223 1.7.18 Revestido interior reservas + impermeabilizante m2 478.70     

AAPP224 1.7.19 Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2 kg 15 192.90     

AAPP225 1.7.20 
Impermeabilización de superficie de hormigón, 
paredes y piso 

m2 279.00     

AAPP226 1.7.21 Cargada de material con maquinaria m3 800.00     

AAPP227 1.7.22 Transporte de material m3*km 4 035.00     

AAPP228 1.7.23 
Relleno compactado con compactador mecánico 
y material de mejoramiento 

m3 484.20     

AAPP229 1.7.24 
Anclaje de hormigón simple fc=180kg/cm2, con 
hormigón premezclado 

m3 25.00     



AAPP230 1.7.25 
Pozo de revisión de H.S. 0.80 < H < 2.50 m encof.+ 
tapa de H.F, tipo I 

u 24.00     

AAPP231 1.7.26 
Replantillo de hormigón simple f`c=180kg/cm2 
e=6cm, incluye piedra e=15cm, con hormigón 
premezclado 

m2 71.44     

0 1.8. ALIMENTACIÓN RESERVAS SAN CAYETANO 

0 1.8.1. SUMINISTRO TUBERIA Y ACCESORIOS 

AAPP232 1.8.1.1 Tubería PEAD 315mm, SDR 17, PN 10 Bar ml 1 439.00     

AAPP233 1.8.1.2 Codo PEAD 315mm x 30°, 10 Bar u 3.00     

AAPP234 1.8.1.3 Codo PEAD 315mm x 45°, 10 Bar u 8.00     

AAPP235 1.8.1.4 Codo PEAD 315mm x 90°, 10 Bar u 9.00     

AAPP236 1.8.1.5 Tee PEAD 315mm, 10 Bar u 1.00     

AAPP237 1.8.1.6 Porta brida PEAD D=315mm, 10 Bar u 1.00     

AAPP238 1.8.1.7 Unión gibault tipo dresser H.F. Ø=315mm u 1.00     

0 1.8.2. OBRA CIVIL 

AAPP239 1.8.2.1 Replanteo y nivelación de la red km 1.44     

AAPP240 1.8.2.2 Excavación a máquina H=0-2 m m3 1 611.68     

AAPP241 1.8.2.3 Rasanteo de zanja ml 1 439.00     

AAPP242 1.8.2.4 Cama de arena para tubería h=10cm m3 115.12     

AAPP243 1.8.2.5 Pruebas hidrostáticas ml 1 439.00     

AAPP244 1.8.2.6 
Anclaje de hormigón simple fc=180kg/cm2, con 
hormigón premezclado 

m3 16.74     

AAPP245 1.8.2.7 Desinfección de tuberías ml 1 439.00     

AAPP246 1.8.2.8 
Relleno compactado con compactador mecánico 
y material de mejoramiento 

m3 465.24     

AAPP247 1.8.2.9 
Relleno compactado con compactador mecánico 
(material de sitio) 

m3 697.87     

AAPP248 1.8.2.10 Transporte de material m3*km 5 144.65     

AAPP249 1.8.2.11 Cargada de material con maquinaria m3 1 028.93     

AAPP250 1.8.2.12 Retiro de adoquín, inc. apilada y cargada m2 73.34     

AAPP251 1.8.2.13 Adoquinado con adoquín vehicular existente m2 73.34     

0 1.8.3. ALIMENTACIÓN SUBZONA ZAMORA HUAYCO 

0 1.8.3.1. SUMINISTRO TUBERIA Y ACCESORIOS 

AAPP252 1.8.3.1.1 Tubería PEAD 160mm, SDR 17, PN 10 Bar ml 911.00     

AAPP253 1.8.3.1.2 Codo PEAD 160mm x 30°, 10 Bar u 1.00     

AAPP254 1.8.3.1.3 Codo PEAD 160mm x 45°, 10 Bar u 5.00     

AAPP255 1.8.3.1.4 Codo PEAD 160mm x 90°, 10 Bar u 5.00     

AAPP256 1.8.3.1.5 Porta brida PEAD D=160mm, 10 Bar u 1.00     

AAPP257 1.8.3.1.6 Unión gibault tipo dresser H.F. Ø=160mm u 1.00     

0 1.8.3.2. OBRA CIVIL 

AAPP258 1.8.3.2.1 Replanteo y nivelación de la red km 0.91     

AAPP259 1.8.3.2.2 Excavación a máquina H=0-2 m m3 874.56     

AAPP260 1.8.3.2.3 Rasanteo de zanja ml 911.00     

AAPP261 1.8.3.2.4 Cama de arena para tubería h=10cm m3 72.88     

AAPP262 1.8.3.2.5 Pruebas hidrostáticas ml 911.00     

AAPP263 1.8.3.2.6 
Anclaje de hormigón simple fc=180kg/cm2, con 
hormigón premezclado 

m3 3.17     

AAPP264 1.8.3.2.7 Desinfección de tuberías ml 911.00     



AAPP265 1.8.3.2.8 
Relleno compactado con compactador mecánico 
y material de mejoramiento 

m3 320.52     

AAPP266 1.8.3.2.9 
Relleno compactado con compactador mecánico 
(material de sitio) 

m3 480.77     

AAPP267 1.8.3.2.10 Transporte de material m3*km 2 333.35     

AAPP268 1.8.3.2.11 Cargada de material con maquinaria m3 466.67     

0 1.8.4. TRAMO RED DE DISTRIBUCIÓN ZONA CENTRAL BAJA 

0 1.8.4.1. SUMINISTRO TUBERÍA Y ACCESORIOS 

AAPP269 1.8.4.1.1 Tubería PEAD 160mm, SDR 17, PN 10 Bar ml 466.00     

AAPP270 1.8.4.1.2 Porta brida PEAD D=160mm, 10 Bar u 2.00     

AAPP271 1.8.4.1.3 Unión gibault tipo dresser H.F. Ø=160mm u 2.00     

0 1.8.4.2. OBRA CIVIL 

AAPP272 1.8.4.2.1 Replanteo y nivelación de la red km 0.47     

AAPP273 1.8.4.2.2 Excavación a máquina H=0-2 m m3 447.36     

AAPP274 1.8.4.2.3 Rasanteo de zanja ml 466.00     

AAPP275 1.8.4.2.4 Cama de arena para tubería h=10cm m3 37.28     

AAPP276 1.8.4.2.5 Pruebas hidrostáticas ml 466.00     

AAPP277 1.8.4.2.6 Desinfección de tuberías ml 466.00     

AAPP278 1.8.4.2.7 
Relleno compactado con compactador mecánico 
y material de mejoramiento 

m3 163.96     

AAPP279 1.8.4.2.8 
Relleno compactado con compactador mecánico 
(material de sitio) 

m3 245.93     

AAPP280 1.8.4.2.9 Transporte de material m3*km 1 193.55     

AAPP281 1.8.4.2.10 Cargada de material con maquinaria m3 238.71     

0 1.8.5. ALIMENTACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN ZONA CENTRAL ALTA 

0 1.8.5.1. SUMINISTRO TUBERÍA Y ACCESORIOS 

AAPP282 1.8.5.1.1 Tubería PEAD 160mm, SDR 17, PN 10 Bar ml 337.06     

AAPP283 1.8.5.1.2 Tubería PEAD 250mm, SDR 17, PN 10 Bar ml 887.02     

AAPP284 1.8.5.1.3 Tubería PEAD 315mm, SDR 17, PN 10 Bar ml 745.00     

AAPP285 1.8.5.1.4 Codo PEAD 160mm x 90°, 10 Bar u 6.00     

AAPP286 1.8.5.1.5 Codo PEAD 250mm x 30°, 10 Bar u 1.00     

AAPP287 1.8.5.1.6 Codo PEAD 250mm x 90°, 10 Bar u 5.00     

AAPP288 1.8.5.1.7 Codo PEAD 315mm x 30°, 10 Bar u 1.00     

AAPP289 1.8.5.1.8 Codo PEAD 315mm x 45°, 10 Bar u 6.00     

AAPP290 1.8.5.1.9 Codo PEAD 315mm x 90°, 10 Bar u 2.00     

AAPP291 1.8.5.1.10 Reductor PEAD 315mm a 250mm, 10 Bar u 2.00     

AAPP292 1.8.5.1.11 Reductor PEAD 315mm a 160mm, 10 Bar u 1.00     

AAPP293 1.8.5.1.12 Tee PEAD 250mm, 10 Bar u 1.00     

AAPP294 1.8.5.1.13 Tee PEAD 315mm, 10 Bar u 2.00     

AAPP295 1.8.5.1.14 Porta brida PEAD D=315mm, 10 Bar u 2.00     

AAPP296 1.8.5.1.15 Porta brida PEAD D=250mm, 10 Bar u 1.00     

AAPP297 1.8.5.1.16 Porta brida PEAD D=160mm, 10 Bar u 1.00     

AAPP298 1.8.5.1.17 Unión gibault tipo dresser H.F. Ø=315mm u 1.00     

AAPP299 1.8.5.1.18 Unión gibault tipo dresser H.F. Ø=250mm u 1.00     

AAPP300 1.8.5.1.19 Unión gibault tipo dresser H.F. Ø=160mm u 1.00     

AAPP301 1.8.5.1.20 
Válvula de compuerta H.F. SB BB CRM D=160mm, 
16 Bar 

u 1.00     



AAPP302 1.8.5.1.21 
Válvula de compuerta H.F. SB BB CRM D=250mm, 
16 Bar 

u 1.00     

0 1.8.5.2. OBRA CIVIL 

AAPP303 1.8.5.2.1 Replanteo y nivelación de la red km 1.97     

AAPP304 1.8.5.2.2 Excavación a máquina H=0-2 m m3 2 205.37     

AAPP305 1.8.5.2.3 Rasanteo de zanja ml 1 969.08     

AAPP306 1.8.5.2.4 Cama de arena para tubería h=10cm m3 157.53     

AAPP307 1.8.5.2.5 Pruebas hidrostáticas ml 1 969.08     

AAPP308 1.8.5.2.6 
Anclaje de hormigón simple fc=180kg/cm2, con 
hormigón premezclado 

m3 9.95     

AAPP309 1.8.5.2.7 Desinfección de tuberías ml 1 969.08     

AAPP310 1.8.5.2.8 
Relleno compactado con compactador mecánico 
y material de mejoramiento 

m3 636.62     

AAPP311 1.8.5.2.9 
Relleno compactado con compactador mecánico 
(material de sitio) 

m3 954.94     

AAPP312 1.8.5.2.10 Transporte de material m3*km 11 263.68     

AAPP313 1.8.5.2.11 Cargada de material con maquinaria m3 1 407.96     

0 1.8.6. CONDUCCIONES AGUA CRUDA JIPIRO 

0 1.8.6.1. SUMINISTRO TUBERIA Y ACCESORIOS 

AAPP314 1.8.6.1.1 Tubería PEAD 315mm, SDR 17, PN 10 Bar ml 536.00     

AAPP315 1.8.6.1.2 Codo PEAD 315mm x 30°, 10 Bar u 2.00     

AAPP316 1.8.6.1.3 Codo PEAD 315mm x 45°, 10 Bar u 4.00     

AAPP317 1.8.6.1.4 Codo PEAD 315mm x 90°, 10 Bar u 2.00     

AAPP318 1.8.6.1.5 Porta brida PEAD D=315mm, 10 Bar u 4.00     

AAPP319 1.8.6.1.6 Unión gibault tipo dresser H.F. Ø=315mm u 4.00     

0 1.8.6.2. OBRA CIVIL 

AAPP320 1.8.6.2.1 Replanteo y nivelación de la red km 0.54     

AAPP321 1.8.6.2.2 Excavación a máquina H=0-2 m m3 600.32     

AAPP322 1.8.6.2.3 Rasanteo de zanja ml 536.00     

AAPP323 1.8.6.2.4 Cama de arena para tubería h=10cm m3 42.88     

AAPP324 1.8.6.2.5 Pruebas hidrostáticas ml 536.00     

AAPP325 1.8.6.2.6 
Anclaje de hormigón simple fc=180kg/cm2, con 
hormigón premezclado 

m3 7.21     

AAPP326 1.8.6.2.7 Desinfección de tuberías ml 536.00     

AAPP327 1.8.6.2.8 
Relleno compactado con compactador mecánico 
y material de mejoramiento 

m3 173.29     

AAPP328 1.8.6.2.9 
Relleno compactado con compactador mecánico 
(material de sitio) 

m3 259.95     

AAPP329 1.8.6.2.10 Transporte de material m3*km 3 066.00     

AAPP330 1.8.6.2.11 Cargada de material con maquinaria m3 383.25     

          
Subtotal 1. . 
$ 

  

A L C A N T A R I L L A D O   S A N I T A R I O 

0 2. ALCANTARILLADO SANITARIO 

0 2.1. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS 

AASS001 2.1.1 Replanteo y nivelación de la red km 35.89     

AASS002 2.1.2 Excavación a mano sin clasificar m3 7 153.81     

AASS003 2.1.3 Excavación a máquina H=0-2 m m3 74 193.99     

AASS004 2.1.4 Excavación a máquina H=2.01-4 m m3 13 397.16     



AASS005 2.1.5 Excavación a máquina H=4.01-6 m m3 7 497.83     

AASS006 2.1.6 Excavación a máquina con presencia de agua m3 707.54     

AASS007 2.1.7 Rasanteo de zanja ml 34 478.00     

AASS008 2.1.8 
Relleno compactado con compactador mecánico 
(material de sitio) 

m3 78 145.33     

AASS009 2.1.9 
Relleno compactado con compactador mecánico 
y material de mejoramiento 

m3 19 536.33     

AASS010 2.1.10 Entibado con tablero metálico m2 20 000.00     

AASS011 2.1.11 Cama de arena para tubería h=10cm m3 3 447.80     

AASS012 2.1.12 
Suministro e instalación, tubería perfilada pvc 
para alcantarillado Di=250mm 

ml 31 085.00     

AASS013 2.1.13 
Suministro e instalación, tubería perfilada pvc 
para alcantarillado Di=300mm 

ml 1 380.00     

AASS014 2.1.14 
Suministro e instalación, tubería perfilada pvc 
para alcantarillado Di=350mm 

ml 1 035.00     

AASS015 2.1.15 
Suministro e instalación, tubería perfilada pvc 
para alcantarillado Di=400mm 

ml 455.00     

AASS016 2.1.16 
Suministro e instalación, tubería perfilada pvc 
para alcantarillado Di=450mm 

ml 251.00     

AASS017 2.1.17 
Suministro e instalación, tubería perfilada pvc 
para alcantarillado Di=500mm 

ml 272.00     

0 2.2. POZOS DE REVISIÓN 

AASS018 2.2.1 
Pozo de revisión de H.S. 0.80 < H < 2.50 m encof.+ 
tapa de H.F. tubería <= 400 mm, Tipo I 

u 639.00     

AASS019 2.2.2 
Pozo de revisión de H.A. 2.51 < H < 5.00 m 
encof.+ tapa de H.F. tubería <= 400 mm, Tipo II 

u 9.00     

AASS020 2.2.3 
Pozo de revisión de H.A. 0.80 < H < 2.50 m 
encof.+ tapa de H.F. tubería > 400 mm, Tipo IE 

u 17.00     

AASS021 2.2.4 
Pozo de revisión de H.A. 2.51 < H < 5.00 m 
encof.+ tapa de H.F. tubería > 400 mm, Tipo IIE 

u 1.00     

AASS022 2.2.5 Salto en Pozos u 16.00     

AASS023 2.2.6 
Replantillo de hormigón simple f`c=180kg/cm2 
e=6cm, incluye piedra e=15cm, con hormigón 
premezclado 

m2 1 364.78     

0 2.3 CONEXIONES DOMICILIARIAS 

AASS024 2.3.1 
Conexión domiciliaria de alcantarillado Di= 
200mm 

u 4 575.00 119.08 ######### 

0 2.4 VARIOS 

AASS025 2.4.1 Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2 kg 15 484.59     

AASS026 2.4.2 
Reparación de acometida domiciliaria de agua 
potable Ø=1/2", 3/4" y 1" 

u 800.00     

AASS027 2.4.3 
Hormigón ciclópeo, 60% Hormigón simple f`c=180 
kg/cm2; 40% piedra, con hormigón premezclado 

m3 120.00     

AASS028 2.4.4 Hormigón premezclado f`c=210Kg/cm2 m3 65.00     

AASS029 2.4.5 
Demolición de pavimento de hormigón simple, 
inc. cargada para desalojo 

m3 5 835.00     

AASS030 2.4.6 Retiro de adoquín, inc. apilada y cargada m2 1 104.00     

AASS031 2.4.7 Demolición de estructuras de hormigón m3 45.00     

AASS032 2.4.8 Transporte de material m3*km 125 269.95     

AASS033 2.4.9 Cargada de material con maquinaria m3 25 053.99     

A L C A N T A R I L L A D O   P L U V I A L 

0 3. ALCANTARILLADO PLUVIAL 

0 3.1. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS 

AALL001 3.1.1 Replanteo y nivelación de la red km 18.09     



AALL002 3.1.2 Excavación a mano sin clasificar m3 2 579.00     

AALL003 3.1.3 Excavación a máquina H=0-2 m m3 3 518.98     

AALL004 3.1.4 Excavación a máquina H=2.01-4 m m3 52 480.85     

AALL005 3.1.5 Excavación a máquina con presencia de agua m3 10 358.51     

AALL006 3.1.6 Rasanteo de zanja ml 18 085.00     

AALL007 3.1.7 
Relleno compactado con compactador mecánico 
(material de sitio) 

m3 48 219.78     

AALL008 3.1.8 
Relleno compactado con compactador mecánico 
y material de mejoramiento 

m3 12 054.95     

AALL009 3.1.9 Entibado con tablero metálico m2 39 198.00     

AALL010 3.1.10 Cama de arena para tubería h=10cm m3 1 808.50     

AALL011 3.1.11 
Suministro e instalación, tubería perfilada pvc 
para alcantarillado Di=250mm 

ml 22 259.20     

AALL012 3.1.12 
Suministro e instalación, tubería perfilada pvc 
para alcantarillado Di=300mm 

ml 1 396.30     

AALL013 3.1.13 
Suministro e instalación, tubería perfilada pvc 
para alcantarillado Di=350mm 

ml 1 147.20     

AALL014 3.1.14 
Suministro e instalación, tubería perfilada pvc 
para alcantarillado Di=400mm 

ml 888.60     

AALL015 3.1.15 
Suministro e instalación, tubería perfilada pvc 
para alcantarillado Di=450mm 

ml 1 174.80     

AALL016 3.1.16 
Suministro e instalación, tubería perfilada pvc 
para alcantarillado Di=500mm 

ml 1 262.40     

AALL017 3.1.17 
Suministro e instalación, tubería perfilada pvc 
para alcantarillado Di=600mm 

ml 3 134.10     

AALL018 3.1.18 
Suministro e instalación, tubería perfilada pvc 
para alcantarillado Di=700mm 

ml 1 498.70     

AALL019 3.1.19 
Suministro e instalación, tubería perfilada pvc 
para alcantarillado Di=800mm 

ml 768.57     

AALL020 3.1.20 
Suministro e instalación, tubería perfilada pvc 
para alcantarillado Di=900mm 

ml 449.12     

AALL021 3.1.21 
Suministro e instalación, tubería perfilada pvc 
para alcantarillado Di=1000mm 

ml 636.01     

0 3.2. POZOS DE REVISIÓN 

AALL022 3.2.1 
Pozo de revisión de H.S. 0.80 < H < 2.50 m encof.+ 
tapa de H.F. tubería <= 400 mm, Tipo I 

u 169.00     

AALL023 3.2.2 
Pozo de revisión de H.A. 2.51 < H < 5.00 m 
encof.+ tapa de H.F. tubería <= 400 mm, Tipo II 

u 14.00     

AALL024 3.2.3 
Pozo de revisión de H.A. 0.80 < H < 2.50 m 
encof.+ tapa de H.F. tubería > 400 mm, Tipo IE 

u 107.00     

AALL025 3.2.4 
Pozo de revisión de H.A. 2.51 < H < 5.00 m 
encof.+ tapa de H.F. tubería > 400 mm, Tipo IIE 

u 86.00     

AALL026 3.2.5 Salto en Pozos u 5.00     

AALL027 3.2.6 
Replantillo de hormigón simple f`c=180kg/cm2 
e=6cm, incluye piedra e=15cm, con hormigón 
premezclado 

m2 1 367.32     

0 3.3. VARIOS 

AALL028 3.3.1 Retiro de tubería existente ml 18 085.00     

AALL029 3.3.2 Demolición de pozos u 500.00     

AALL030 3.3.3 
Hormigón ciclópeo, 60% Hormigón simple f`c=180 
kg/cm2; 40% piedra, con hormigón premezclado 

m3 180.00     

AALL031 3.3.4 Hormigón premezclado f`c=210Kg/cm2 m3 1 000.00     

AALL032 3.3.5 
Sumidero de calzada incluye rejilla de hierro 
fundido más cámara de recolección 

u 1 102.00     

AALL033 3.3.6 
Demolición de pavimento de hormigón simple, 
inc. cargada para desalojo 

m3 5 835.00     



AALL034 3.3.7 Transporte de material m3*km 104 235.14     

AALL035 3.3.8 Cargada de material con maquinaria m3 20 847.03     

R E G E N E R A C I O N   U R B A N A 

0 4. Regeneración Urbana 

0 4.1. Repavimentación 

RU001 4.1.1 
Replanteo y nivelación para eje de vía, bordillos y 
aceras 

km 25.61     

RU002 4.1.2 
Recuperación de hormigón asfáltico con 
fresadora 

m3 24 008.62     

RU003 4.1.3 
Demolición de pavimento de hormigón simple, 
inc. cargada para desalojo 

m3 5 835.00     

RU004 4.1.4 Excavación a máquina sin clasificar m3 121 637.56     

RU005 4.1.5 Cargada de material con maquinaria m3 121 637.56     

RU006 4.1.6 Transporte de material m3*km 749 146.99     

RU007 4.1.7 Acabado de obra básica existente m2 243 275.12     

RU008 4.1.8 Base clase 2, con material reciclado m3 36 491.27     

RU009 4.1.9 Sub base clase 3, con material reciclado m3 68 117.03     

RU010 4.1.10 Sub base clase 3 m3 17 029.26     

RU011 4.1.11 Asfalto MC-250 para imprimación (1.5 lit/m2) lit 364 912.68     

RU012 4.1.12 
Capa de rodadura de hormigón asfáltico 
mezclado e=12.50 cm 

m2 37 958.05     

RU013 4.1.13 
Capa de rodadura de hormigón asfáltico 
mezclado e=10.00 cm 

m2 156 921.31     

RU014 4.1.14 
Capa de rodadura de hormigón asfáltico 
mezclado e=7.50 cm 

m2 29 383.58     

RU015 4.1.15 
Capa de rodadura de hormigón asfáltico 
mezclado e=5.00 cm 

m2 2 640.72     

0 4.2. Bordillo 

RU016 4.2.1 Rotura de bordillo ml 50 916.91     

RU017 4.2.2 Excavación a mano sin clasificar m3 2 600.00     

RU018 4.2.3 
Bordillo de H.S. f´c=210kg/cm2, h=50cm; a=15cm, 
inc. encofrado, con hormigón premezclado 

m 63 603.56     

0 4.3. Aceras 

RU019 4.3.1 Retiro de adoquín, inc. apilada y cargada m2 3 913.37     

RU020 4.3.2 
Retiro de baldosa de granito antideslizante 
0.30x0.30m, inc. apilada y cargada 

m2 3 683.96     

RU021 4.3.3 Rotura de aceras, gradas, cunetas m2 47 508.94     

RU022 4.3.4 Cargada de material con maquinaria m3 1 634.98     

RU023 4.3.5 Transporte de material m3*km 8 174.90     

RU024 4.3.6 
Reposición de hormigón de aceras, gradas, 
cunetas, f`c=210Kg/cm2, e=6cm + rep. piedra, con 
hormigón premezclado 

m2 72 820.71     

RU025 4.3.7 
Baldosa de granito antideslizante alto tráfico para 
exteriores 0.30x0.30m 

m2 34 172.67     

RU026 4.3.8 
Colocación de gres texturado 30x30 cm y 
hormigón impreso, de acuerdo a detalle 

m2 92 034.44     

RU027 4.3.9 
Adoquín de hormigón tipo español 30*60cm, 
color gris 

m2 190.96     

RU028 4.3.10 
Adoquín de hormigón tipo español 30x30cm color 
gris 

m2 251.32     

RU029 4.3.11 
Adoquín ornamental de hormigón tipo toledo 
16*16cm color blanco 

m2 62.84     

RU030 4.3.12 
Empedrado con piedra de canto rodado e=0.15 - 
0.20m 

m2 106.14     



RU031 4.3.13 
Relleno compactado con compactador mecánico 
y material de mejoramiento 

m3 2 250.45     

RU032 4.3.14 
Relleno compactado con compactador mecánico 
(material de sitio) 

m3 1 375.50     

RU033 4.3.15 
Rampa para acceso vehicular con adoquín 
ecológico 

m2 417.53     

RU034 4.3.16 
Bolardo tipo I, de acero galvanizado e=4mm; 
h=0.75m, D=12cm 

u 370.00     

0 4.4. Áreas verdes 

RU035 4.4.1 Presa de árbol, tipo I u 9.00     

RU036 4.4.2 Presa de árbol, tipo II u 192.00     

RU037 4.4.3 Presa de árbol, tipo III u 44.00     

RU038 4.4.4 Alcorque de hierro fundido, de acuerdo a detalle u 44.00     

RU039 4.4.5 Preparación manual del suelo para siembra u 85.00     

RU040 4.4.6 Conformación de hoyos para siembra de árboles u 85.00     

RU041 4.4.7 
Suministro, transporte y colocación de humus y 
abono en árboles y flores 

m3 370.00     

RU042 4.4.8 Suministro, transporte y siembra de árboles u 85.00     

0 4.5. Mobiliario urbano 

RU043 4.5.1 Excavación a mano sin clasificar m3 65.00     

RU044 4.5.2 
Desmontaje de mobiliario urbano (bancas, 
papeleras, señalización, etc.) 

u 820.00     

RU045 4.5.3 
Remoción de postes de hierro de alumbrado 
público y semaforización 

u 35.00     

RU046 4.5.4 Hormigón premezclado f`c=210Kg/cm2 m3 216.00     

RU047 4.5.5 
Relleno compactado con compactador mecánico 
y material de mejoramiento 

m3 350.00     

RU048 4.5.6 
Relleno compactado con compactador mecánico 
(material de sitio) 

m3 350.00     

RU049 4.5.7 
Banca de estructura metálica y madera teka, inc. 
acc. de anclaje (Tipo I), de acuerdo a detalle 

u 20.00     

RU050 4.5.8 
Banca de estructura metálica y madera teka, inc. 
acc. de anclaje (Tipo II), de acuerdo a detalle 

u 26.00     

RU051 4.5.9 Basurero pivotante doble de acero inoxidable u 520.00     

0 4.6. Señalización vial 

RU052 4.6.1 Señalización de vías con pintura de alto tráfico m2 5 000.00     

P A R Q U E   C E N T R A L 

0 4.7. PARQUE CENTRAL 

PC001 4.7.1 Replanteo y nivelación con equipo topográfico m2 6 626.21     

PC002 4.7.2 Excavación a mano sin clasificar m3 38.20     

PC003 4.7.3 Rotura de bordillo ml 268.82     

PC004 4.7.4 
Retiro de baldosa de granito antideslizante 
0.30x0.30m, inc. apilada y cargada 

m2 3 045.81     

PC005 4.7.5 
Bordillo de H.S. f´c=210kg/cm2, h=50cm; a=15cm, 
inc. encofrado, con hormigón premezclado 

m 323.72     

PC006 4.7.6 
Reposición de hormigón de aceras, gradas, 
cunetas, f`c=210Kg/cm2, e=6cm + rep. piedra, con 
hormigón premezclado 

m2 1 778.20     

PC007 4.7.7 
Baldosa de granito antideslizante alto tráfico para 
exteriores 0.30x0.30m 

m2 3 753.16     

PC008 4.7.8 
Adoquín de hormigón tipo español 30*60cm, 
color gris 

m2 460.00     

PC009 4.7.9 
Adoquín de hormigón tipo español 30x30cm color 
gris 

m2 730.00     



PC010 4.7.10 Cargada de material con maquinaria m3 38.20     

PC011 4.7.11 Transporte de material m3*km 309.45     

P L A N   D 
E   M A N E 
J O   A M B 
I E N T A L 

  

          

  5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

  5.1 PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

A2 5.1.1 
Charlas explicativas a diversos sectores sociales 
de la ciudad, para informar a la colectividad  la 
iniciación de los trabajos del presente proyecto 

Global 6     

  5.2. PROGRAMA SEÑALIZACIÓN DE OBRAS 

B1 5.2.1 Letreros preventivos frentes de trabajo U 90     

B1 5.2.2 Letreros informativos frentes de trabajo U 100     

B2 5.2.3 
Señalización preventiva calles acceso frentes de 
trabajo 

U 90   
  

B2 5.2.4 
Señalización informativa calles acceso frentes de 
trabajo 

U 100   
  

  5.3. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS INERVENIDAS 

D1 5.3.1 Replantación de vegetación y áreas verdes en 
zonas intervenidas 

U 2 000     

  5.4. PROGRAMA DE MANEJO DESECHOS SOLIDOS Y LIQUIDOS 

E1 5.4.1 
Tanques metálicos de 55 galones para desechos 
sólidos y líquidos en frentes de trabajo 

U 90     

E1 5.4.2 
Tanques metálicos de 55 galones para desechos 
sólidos y líquidos en campamentos 

U 30     

  5.5. PROGRAMA DE CAPACITACION 

G1 5.5.1 Curso sobre salud y seguridad laboral U 10     

  5.6. PROGRAMA DE CONTINGENCIA 

H1 5.6.1 Contingencias en etapa de construcción Global 1     

  5.7. PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL 

I1 5.7.1 
Implementos protección y seguridad para 
operadores 

Global 1     

I1 5.7.2 Implementos protección trabajadores cuadrilla  Global 1     

I1 5.7.3 Implementos protección técnicos Global 1     

E. E. R. S. S. A.  

OC-1 6. OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA PARA REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE,  ALUMBRADO Y SEMAFORIZACIÓN 

PZ 6.1. POZOS   

EU0-0PZ  6.1.1 POZOS ELÉCTRICOS PARA MV Y BV 

OC-P1 6.1.1.1 
Construcción de red subterránea pozo de revisión 
tipo "C" 

ud 1346   
 

OC-P2 6.1.1.2 
Construcción de red subterránea pozo de revisión 
tipo "D" 

ud 506.00   
 

OC-P3 6.1.1.3 
Construcción de red subterránea pozo de revisión 
tipo "E" 

ud 29.00   
 

  6.2. CÁMARAS DE TRANSFORMACIÓN 

  6.2.1. CAMARAS EN CALZADAS Y PARQUES 

OC-CT1 6.2.1.1 Cámara subterránea de calzada ud 13.00   
 

OC-CT2 6.2.1.2 Cámara subterránea de parques ud 9.00   
 

OC-CT3 6.2.1.3 
Suministro e instalación de sistema de puesta a 
tierra para cámaras de transformación 

ud 29.00   
 

OC-TC2 6.2.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPONES DE CAUCHO PARA DUCTOS EN CAMARAS Y MASILLA PARA POZOS 



OC-TC2-1 6.2.2.1 
Suministro e Instalación de tapones de caucho 
para los ductos de 50mm 

ud 74.00   
 

OC-TC2-2 6.2.2.2 
Suministro e Instalación de tapones de caucho 
para los ductos de 110mm 

ud 304.00   
 

OC-TC2-3 6.2.2.3 
Suministro e Instalación de tapones de caucho 
para los ductos de 160mm 

ud 198.00   
 

OC-TC2-4 6.2.2.4 
Suministro e Instalación de masilla sellante de 
tubos en pozos ,aislada 110 V/mil 

ud 1 860.00   
 

CN 6.3. CANALIZACIONES (ZANJAS) 

OC-C1 6.3.1 
Construcción de red subterránea Zanja tipo "1" En 
Acera 

m 425     

OC-C2 6.3.2 
Construcción de red subterránea Zanja tipo "2" En 
Acera 

m 9 915.00     

OC-C3 6.3.3 
Construcción de red subterránea Zanja tipo "3" En 
Acera 

m 6 096.00     

OC-C4 6.3.4 
Construcción de red subterránea Zanja tipo "4" En 
Acera 

m 28 104.00     

OC-C5 6.3.5 
Construcción de red subterránea Zanja tipo "1" en 
Calzada 

m 131     

OC-C6 6.3.6 
Construcción de red subterránea Zanja tipo "2" en 
Calzada 

m 1 036.00     

OC-C6 6.3.7 
Construcción de red subterránea Zanja tipo "3" en 
Calzada 

m 481.00     

OC-C7 6.3.8 
Construcción de red subterránea Zanja tipo "4" en 
Calzada 

m 853.00     

AC 6.4. DUCTO PARA ACOMETIDAS 

OC-C11 6.4.1 

Ejecución de unidad de acometida desde pozo de 
derivación hasta usuario: manguera de polietileno 
de alta densidad Norma NTE INEN 1744 de Ø 50 
mm.  

ud 9 500.00     

TRANS 6.5. TRANSICIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA 

OC-C15 6.5.1 
Transición aéreo subterránea ( postes de H.A + 
cimentación) 

ud 10.00     

AL-1 6.6. ALUMBRADO PÚBLICO 

AL-BC 6.6.1. Suministro e instalación de báculo para luminaria con brazo 

AL-BC1 6.6.1.1 

Suministro e instalación de báculo troncocónico 
metálico de acero inoxidable de 6m de altura de 
espesor 3 mm y Ø base 170mm  y  Ø corona 
60mm.   

ud 69.00     

AL-BC2 6.6.1.2 

Suministro e instalación de báculo troncocónico 
metálico de acero inoxidable de 10m de altura de 
espesor 4 mm y Ø base 193mm y  Ø corona  
60mm 

ud 667.00     

AL-BC3 6.6.1.3 

Suministro e instalación de báculo troncocónico 
metálico de acero inoxidable de 12m de altura de 
espesor 4 mm y Ø base 219 mm y  Ø corona  60 
mm 

ud 188.00     

AL-LM 6.6.2. Suministro e instalación de luminaria 

AL-LM1 6.6.2.1 53W + brazo para anclar a fachada ud 14.00     

AL-LM2 6.6.2.2 53W ud 69.00     

AL-LM3 6.6.2.3 106W ud 324.00     

AL-LM4 6.6.2.4 108W ud 47.00     

AL-LM5 6.6.2.5 139W ud 483.00     

AL-C1 6.6.3. CONDUCTORES 

CO0-
0I3x6(G6) 

6.6.3.1 
Suministro e instalación de conductor Al aislado 
600V,TTU N0 6AWG 

m 45 172.98     

AL-C2 6.6.4. ACOMETIDA DE ALUMBRADO 



CO0-
0I3x10(G1

0) 
6.6.4.1 

Suministro e instalación de conductor concéntrico 
tipo THHN 3X10 AL aislado 1kV AWG. 

m 14 532.00     

AL-C3 6.6.4.2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO DE 
PROTECCIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO  

ud 29.00     

AL-C4 6.6.4.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE 
PUESTA A TIERRA PARA ALUMBRADO  

ud 310.00     

CO0-
0I3x6(G8) 

6.6.4.4 
Suministro e instalación de conductor Cu 
cableado desnudo,N0 8AWG 

m 55 388.71     

AL-C5 6.6.4.5 EMPALME SUBTERRÁNEO ud 809.00     

STG5-2 6.6.4.6 
Sistema de telegestión con radio frecuencia para 
alumbrado público para 937 luminarias tipo led. 

ud 1.00     

MV-BV 6.7. INSTALACIONES DE BAJO VOLTAJE Y MEDIO VOLTAJE 

BV 6.7.1. BAJO VOLTAJE 

EL-C1 6.7.1.1. CONDUCTORES PARA BAJO VOLTAJE 

CO0-
0R3x500(G

500) 
6.7.1.1.1 

Suministro e instalación de conductor  Al, aislado 
TTU, 500 MCM 2 kv 

m 275 700.00     

EL-C2 6.7.1.1.2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPALME Y 
BARRAJE DE BAJA TENSION EN POZO CON 
SOPORTE DE FIJACION. 

ud 3 712.00     

EL-C3 6.7.1.2. TABLEROS DE DISTRIBUCION DE BAJO VOLTAJE. 

EL-C3-1 6.7.1.2.1 

Suministro e instalación de tablero metálico 
modular de distribución 1600 A, 600 V, 1 
interruptor de BV principal+10 interruptores de 
BV para derivaciones principales+ 3 interruptores 
de BV para derivaciones secundarias 

ud 10.00     

EL-C3-2 6.7.1.2.2 

Suministro e instalación de tablero metálico 
modular de distribución 1600 A, 600 V,  1 
interruptor de BV principal+13 interruptores de 
BV para derivaciones principales+ 3 interruptores 
de BV para derivaciones secundarias 

ud 8.00     

EL-C3-3 6.7.1.2.3 

Suministro e instalación de tablero metálico 
modular de distribución 1600 A, 600 V,  1 
interruptor de BV principal+17 interruptores de 
BV para derivaciones principales+ 3 interruptores 
de BV para derivaciones secundarias 

ud 1.00     

EL-C3-4 6.7.1.2.4 

Suministro e instalación de tablero metálico 
modular de distribución 2500 A, 600 V, 1 
interruptor de BV principal+10 interruptores de 
BV para derivaciones principales+ 3 interruptores 
de BV para derivaciones secundarias 

ud 1.00     

EL-C3-5 6.7.1.2.5 

Suministro e instalación de tablero metálico 
modular de distribución 2500 A, 600 V, 1 
interruptor de BV principal+13 interruptores de 
BV para derivaciones principales+ 3 interruptores 
de BV para derivaciones secundarias 

ud 4.00     

EL-C3-6 6.7.1.2.6 

Suministro e instalación de tablero metálico 
modular de distribución 2500 A, 600 V, 1 
interruptor de BV principal+17 interruptores de 
BV para derivaciones principales+ 3 interruptores 
de BV para derivaciones secundarias 

ud 4.00     

EL-C4 6.7.1.3. BAJANTE BAJO VOLTAJE 

CO0-
0R3x500(G

500) 
6.7.1.3.1 

Suministro e instalación de conductor Cu, 
cableado monopolar, aislamiento XLPE, 2 KV, con 
chaqueta en PVC, 500 MCM. 

m 2 700.00     

EL-C5 6.7.1.4. ACOMETIDA BAJO VOLTAJE 

CO0-
0R3x3/0(G

6) 
6.7.1.4.1 

Suministro e instalación de conductor Al, 
cableado, aislado TTU,  para 2KV, calibre Nro. 6 
AWG. 

m 91 000.00     

CO0-
0R3x3/0(G

4) 
6.7.1.4.2 

Suministro e instalación de conductor Al, 
cableado, aislado TTU,  para 2KV, calibre Nro. 4 
AWG. 

m 26 000.00     



CO0-
0R3x3/0(G

2) 
6.7.1.4.3 

Suministro e instalación de conductor Al, 
cableado, aislado TTU,  para 2KV, calibre Nro. 2 
AWG. 

m 3 116.86     

CO0-
0R3x3/0(G

1/0) 
6.7.1.4.4 

Suministro e instalación de conductor Al, 
cableado, aislado TTU,  para 2KV, calibre Nro. 1/0 
AWG. 

m 9 900.00     

EL-C6 6.7.1.4.5 
INSTALACIÓN DE TABLEROS EXISTENTES DE 
MEDIDORES  

ud 5 000.00     

MV 6.7.2. MEDIO VOLTAJE 

EL-C11 6.7.2.1. CONDUCTOR DE MEDIO VOLTAJE 

CO0-
0E3x500 

6.7.2.1.1 
Suministro e instalación de conductor Al 500 
MCM 25kV 

m 55 500.00     

CO0-
0E3x2/0 

6.7.2.1.2 
Suministro e instalación de conductor Al 2/0 AWG 
25kV 

m 19 500.00     

EL-C12 6.7.2.1.3 
BARRAJE MEDIO VOLTAJE EN POZO Y CAMARAS 
ELECTRICAS 

ud 171.00     

EL-C14 6.7.2.2. CELDAS 

SSD-
2N2_202 

6.7.2.2.1 
Suministro e instalación de celdas modular en SF6 
configuración, dos seccionadores de carga y dos 
interruptores de falla. 

ud 13.00     

SSD-
4N2_203 

6.7.2.2.2 
Suministro e instalación de celdas modular en SF6 
configuración, cuatro seccionadores de carga y 
dos interruptores de falla. 

ud 6.00     

SSD-
6N2_204 

6.7.2.2.3 
Suministro e instalación de celda modular en SF6 
configuración, seis seccionadores de carga y dos 
interruptores de falla. 

ud 4.00     

EL-C16 6.7.2.3. TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN 

TUT-
3M500 

6.7.2.3.1 
Suministro e instalación de transformador 
sumergible, 13800-127/220 V, 500kVA. 

ud 17.00     

TUT-
3M750 

6.7.2.3.2 
Suministro e instalación de transformador 
sumergible, 13800-127/220 V, 750kVA. 

ud 9.00     

EL-C20 6.7.2.3.3 TRANSICIÓN AÉREO SUBTERRÁNEA ud 10.00     

D-4 6.8. DESMONTAJE Y MONTAJE DE RED EXISTENTE 

D-RE1 6.8.1. DESMONTAJE DE POSTES EXISTENTES  

D-RE1-9 6.8.1.1 Inclinado de postes de H°A° 9m ud 730.00     

D-RE1 -10 6.8.1.2 Inclinado de postes de H°A° 10m ud 7.00     

D-RE1-11 6.8.1.3 Inclinado de postes de H°A° 11m ud 470.00     

D-RE1-12 6.8.1.4 Inclinado de postes de H°A° 12m ud 8.00     

D-RE1-14 6.8.1.5 Inclinado de postes de H°A° 14m ud 3.00     

D-RE2 6.8.2. DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS EXISTENTES EN POSTES 

D-RE2-1 6.8.2.1 ESE-1ER ud 112.00     

D-RE2-2 6.8.2.2 ESE-1EP ud 52.00     

D-RE2-3 6.8.2.3 ESD-2ER ud 11.00     

D-RE2-4 6.8.2.4 ESD-3ER ud 7.00     

D-RE2-5 6.8.2.5 ESE-1ED ud 583.00     

D-RE2-6 6.8.2.6 EDS-4ER ud 250.00     

D-RE2-7 6.8.2.7 ESD-5ER ud 144.00     

D-RE2-8 6.8.2.8 ESD-4OP ud 7.00     

D-RE2-9 6.8.2.9 ESD-2EP ud 2.00     

D-RE2-10 6.8.2.10 ESD-3EP ud 1.00     

D-RE2-11 6.8.2.11 ESD-4EP ud 204.00     

D-RE2-12 6.8.2.12 ESD-5EP ud 147.00     



D-RE2-13 6.8.2.13 ESD-5OP ud 8.00     

D-RE2-14 6.8.2.14 ESD-4ED ud 12.00     

D-RE2-15 6.8.2.15 ESD-5ED ud 7.00     

D-RE2-16 6.8.2.16 EST-1CA ud 3.00     

D-RE2-17 6.8.2.17 EST-1CR ud 47.00     

D-RE2-18 6.8.2.18 EST-1CD ud 14.00     

D-RE2-19 6.8.2.19 EST-3BA ud 2.00     

D-RE2-20 6.8.2.20 EST-1VA ud 1.00     

D-RE2-21 6.8.2.21 ESR-1VP ud 6.00     

D-RE2-22 6.8.2.22 EST-3BR ud 2.00     

D-RE2-23 6.8.2.23 EST-1CP ud 27.00     

D-RE2-24 6.8.2.24 EST-3VA ud 7.00     

D-RE2-25 6.8.2.25 EST-3CA ud 2.00     

D-RE2-26 6.8.2.26 EST-3VR ud 80.00     

D-RE2-27 6.8.2.27 EST-3CR ud 14.00     

D-RE2-28 6.8.2.28 EST-3CP ud 6.00     

D-RE2-29 6.8.2.29 EST-3SP ud 5.00     

D-RE2-30 6.8.2.30 ESRT-3VP ud 147.00     

D-RE2-31 6.8.2.31 EST-3VD ud 26.00     

D-RE2-32 6.8.2.32 EST-3CD ud 7.00     

D-RE2-33 6.8.2.33 EST-1CD ud 5.00     

D-RE2-34 6.8.2.34 EST-2VP ud 5.00     

D-RE2-35 6.8.2.35 EST-2VR ud 2.00     

D-RE3 6.8.3. DESMONTAJE DE ACOMETIDAS DE BAJO VOLTAJE 

D-RE3-1 6.8.3.1 
Cable Dúplex de Al, ASC, neutro desnudo, 
cableado 600 V, PE, 2x4, AWG, 7Hilos  

m 918.49     

D-RE3-2 6.8.3.2 
Cable Dúplex de Al, ASC, neutro desnudo, 
cableado 600 V, PE, 2x6, AWG, 7Hilos  

m 16 548.22     

D-RE3-3 6.8.3.3 
Cable Dúplex de Al, ASC, neutro desnudo, 
cableado 600 V, PE, 3x1/0, AWG, 7Hilos  

m 112.81     

D-RE3-4 6.8.3.4 
Cable Dúplex de Al, ASC, neutro desnudo, 
cableado 600 V, PE, 3x2, AWG, 7Hilos   

m 413.01     

D-RE3-5 6.8.3.5 
Cable Dúplex de Al, ASC, neutro desnudo, 
cableado 600 V, PE, 3x4, AWG, 7Hilos  

m 7 862.28     

D-RE3-6 6.8.3.6 
Cable Dúplex de Al, ASC, neutro desnudo, 
cableado 600 V, PE, 3x6, AWG, 7Hilos  

m 20 543.23     

D-RE3-7 6.8.3.7 
Cable Dúplex de Al, ASC, neutro desnudo, 
cableado 600 V, PE, 4x1/0, AWG, 7Hilos  

m 155.19     

D-RE3-8 6.8.3.8 
Cable Dúplex de Al, ASC, neutro desnudo, 
cableado 600 V, PE, 4x2, AWG, 7Hilos  

m 327.27     

D-RE3-9 6.8.3.9 
Cable Dúplex de Al, ASC, neutro desnudo, 
cableado 600 V, PE, 4x4, AWG, 7Hilos  

m 1 444.47     

D-RE3-10 6.8.3.10 
Cable Dúplex de Al, ASC, neutro desnudo, 
cableado 600 V, PE, 4x6, AWG, 7Hilos  

m 1 181.63     

D-RE4 6.8.4. DESMONTAJE DE TRANSFORMADORES EXISTENTES  

D-RE4-1 6.8.4.1 
Transformadores de 13 kv, 1F de 3kVA a 37.5kVA 
en poste 

ud 162.00     

D-RE4-2 6.7.4.2 
Transformadores de 13 kv, 3F de 30kVA a 200kVA 
en poste 

ud 31.00     



D-RE5 6.8.5. DESMONTAJE DE LUMINARIAS EXISTENTES 

D-RE5-1 6.8.5.1 Desmontaje de luminaria  ud 906.00     

D-RE6 6.8.6. DESMONTAJE DE SECCIONADORES 

D-RE6-1 6.8.6.1 Seccionador, 1P, abierto, 15 kv ud 1 232.00     

D-RE7 6.8.7. DESMONTAJE DE CONDUCTORES DE MEDIO VOLTAJE Y BAJO VOLTAJE 

D-RE7-1 6.8.7.1 Retiro y enrollado de conductor 5005 ó ACSR #6 m 31 380.31     

D-RE7-2 6.8.7.2 Retiro y enrollado de conductor 5005 ó ACSR #4 m 15 412.75     

D-RE7-3 6.8.7.3 Retiro y enrollado de conductor 5005 ó ACSR #2 m 46 636.92     

D-RE7-4 6.8.7.4 Retiro y enrollado de conductor 5005 ó ACSR #1/0 m 36 145.35     

D-RE7-5 6.8.7.5 Retiro y enrollado de conductor 5005 ó ACSR #2/0 m 5 533.90     

D-RE7-6 6.8.7.6 Retiro y enrollado de conductor 5005 ó ACSR #3/0 m 100.00     

D-RE7-7 6.8.7.7 Retiro y enrollado de conductor 5005 ó ACSR #4/0 m 1 101.61     

D-RE8 6.8.8. DESMONTAJE DE PUESTA A TIERRA 

D-RE8-1 6.8.8.1 Desmontaje de puesta a tierra ud 3 345.00     

D-RE9 6.8.9. DESMONTAJE DE TENSORES Y ANCLAJE 

D-RE9-1 6.8.9.1 
Desarmado y retiro de viento en tensor liviano 
0TS 

ud 300.00     

D-RE9-2 6.8.9.2 
Desarmado y retiro de viento en tensor liviano 
0TD 

ud 300.00     

D-RE9-3 6.8.9.3 
Desarmado y retiro de viento en tensor liviano 
0PS 

ud 92.00     

D-RE9-4 6.8.9.4 
Desarmado y retiro de viento en tensor liviano 
0FS 

ud 50.00     

D-RE9-5 6.8.9.5 
Desarmado y retiro de viento en tensor liviano 
0VS 

ud 50.00     

SIG5 6.9. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA(SIG) 

SIG5-1 6.9.1 
Levantamiento y georeferenciación de pozos y 
cámaras e ingreso al sistema SIG(incluye ingreso 
de redes y medidores) 

ud 4 606.00     

SISCADA-2 6.9.2. 
SISTEMA SCADA CON FIBRA OPTICA PARA 
OPERACIÓN MONITOREO Y CONTROL DE LOS 
CENTROS DE TRANSFORMACION 

ud 1.00     

C. N. T. 

  7. C.N.T. 
 

      

  7.1. SECTOR LOJA 1 
 

      

  7.1.1. CANALIZACIÓN EN ACERA Y CALZADA 

1 7.1.1.1 CANALIZACION ACERA 2 VIAS m 19199.6     

2 7.1.1.2 CANALIZACIÓN ACERA 2 VIAS TRIDUCTO m 19743.6     

3 7.1.1.3 CANALIZACION ACERA 4 VIAS + TRIDUCTO m 518     

4 7.1.1.4 CANALIZACION CALZADA 2 VIAS m 2320     

5 7.1.1.5 CANALIZACION CALZADA 2 VIAS TRIDUCTO m 2320     

6 7.1.1.6 CANALIZACION CALZADA 4 VIAS + TRIDUCTO m 53     

7 7.1.1.7 MANGUERA DE SUBIDA A POSTE m 22848     

  7.1.2. POZOS EN ACERA Y CALZADA 

8 7.1.2.1 POZO ACERA 48 BLOQUES 2 CONVERGENCIAS U 121     

9 7.1.2.2 POZO ACERA 48 BLOQUES 3 CONVERGENCIAS U 33     

10 7.1.2.3 POZO ACERA 48 BLOQUES 4 CONVERGENCIAS U 53     

11 7.1.2.4 POZO CALZADA 48 BLOQUES 2 CONVERGENCIAS U 15     

12 7.1.2.5 POZO CALZADA 48 BLOQUES 3 CONVERGENCIAS U 49     

13 7.1.2.6 POZO CALZADA 48 BLOQUES 4 CONVERGENCIAS U 91     



14 7.1.2.7 POZO DE MANO U 191     

  7.2. SECTOR LOJA 2 

  7.2.1. CANALIZACIÓN EN ACERA Y CALZADA 

15 7.2.1.1 CANALIZACION ACERA 2 VIAS m 14350     

16 7.2.1.2 CANALIZACIÓN ACERA 2 VIAS TRIDUCTO m 14330.2     

17 7.2.1.3 CANALIZACION ACERA 4 VIAS + TRIDUCTO m 39.7     

18 7.2.1.4 CANALIZACION CALZADA 2 VIAS m 4584.2     

19 7.2.1.5 CANALIZACION CALZADA 2 VIAS TRIDUCTO m 4583.4     

20 7.2.1.6 CANALIZACION CALZADA 4 VIAS + TRIDUCTO m 121.8     

21 7.2.1.7 HERRAJE DE CANALIZACIÓN PARA PUENTE U 35     

22 7.2.1.8 MANGUERA DE SUBIDA A POSTE m 22848     

  7.2.2. POZOS EN ACERA Y CALZADA 

23 7.2.2.1 POZO ACERA 48 BLOQUES 2 CONVERGENCIAS U 231     

24 7.2.2.2 POZO ACERA 48 BLOQUES 3 CONVERGENCIAS U 104     

25 7.2.2.3 POZO ACERA 80 BLOQUES 2 CONVERGENCIAS U 4     

26 7.2.2.4 POZO CALZADA 48 BLOQUES 2 CONVERGENCIAS U 133     

27 7.2.2.5 POZO CALZADA 48 BLOQUES 3 CONVERGENCIAS U 144     

28 7.2.2.6 POZO CALZADA 48 BLOQUES 4 CONVERGENCIAS U 58     

29 7.2.2.7 POZO CALZADA 80 BLOQUES 2 CONVERGENCIAS U 5     

30 7.2.2.8 POZO CALZADA 80 BLOQUES 3 CONVERGENCIAS U 1     

31 7.2.2.9 POZO DE MANO U 32     

F I B R A   O P T I C A 

0 8. RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL (OBRA CIVIL) 

0 8.1. Zanja para red 

204 8.1.1 Excavación a máquina sin clasificar m3 14 222.60     

255 8.1.2 Rasanteo de zanja ml 52 676.40     

7001 8.1.3 Relleno con arena amarilla de mina m3 2 640.00     

5001 8.1.4 
Tendido de tubería PVC D=110mm, E/C para 
telecomunicaciones 

m 105 007.00   
  

7027 8.1.5 Triducto de polietileno D=40mm m 14 128.80     

7029 8.1.6 Biducto de polietileno D=40mm m 132.30     

7030 8.1.7 Monoducto de polietileno D=40mm m 1 567.65     

7004 8.1.8 
Suministro y colocación de tubería de polietileno 
de 50mm. 

m 7 442.40   
  

7036 8.1.9 Separador plástico PS u 17 560.00     

217 8.1.10 
Relleno compactado con compactador mecánico 
(material de sitio) 

m3 1 975.50   
  

216 8.1.11 
Relleno compactado con compactador mecánico 
y material de mejoramiento 

m3 5 926.00   
  

5003 8.1.12 Cinta señalizadora m 52 676.50     

1399 8.1.13 Cargada de material con maquinaria m3 12 247.25     

1400 8.1.14 Transporte de material m3*km 97 978.00     

7037 8.1.15 
Herraje de canalización para puente, de acuerdo 
a detalle 

u 127.00   
  

0 8.2. Pozos principales de revisión 

204 8.2.1 Excavación a máquina sin clasificar m3 4 139.30     

4006 8.2.2 
Replantillo de hormigón simple f`c=180kg/cm2 
e=6cm, incluye piedra e=15cm, con hormigón 
premezclado 

m2 1 989.10   
  



304 8.2.3 Hormigón premezclado f`c=210Kg/cm2 en piso m3 200.00     

508 8.2.4 
Mampostería de bloque de hormigón simple 
curvo e =10 cm. mortero 1:6, e = 2.5 cm. 

m2 7 552.65   
  

337 8.2.5 
Hormigón simple f`c=210Kg/cm2, en losa de pozo 
telecomunicaciones 

m3 360.00   
  

1830 8.2.6 Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2 kg 48 674.25     

1200 8.2.7 Tapa y cerco HF abisagrada u 592.00     

1399 8.2.8 Cargada de material con maquinaria m3 4 139.30     

1400 8.2.9 Transporte de material m3*km 33 114.40     

0 8.3. Pozo de paso 

210 8.3.1 Excavación a mano sin clasificar m3 265.00     

326 8.3.2 
Hormigón premezclado f`c=210Kg/cm2, inc 
encofrado 

m3 115.20   
  

7032 8.3.3 Tapa de hormigón para pozo de paso 0.80x0.80 m u 457.00     

1399 8.3.4 Cargada de material con maquinaria m3 265.00     

1400 8.3.5 Transporte de material m3*km 2 120.00     

0 8.4. Acometida domiciliaria 

210 8.4.1 Excavación a mano sin clasificar m3 2 032.50     

7004 8.4.2 
Suministro y colocación de tubería de polietileno 
de 50mm. 

m 32 520.00   
  

217 8.4.3 
Relleno compactado con compactador mecánico 
(material de sitio) 

m3 2 028.40   
  

0 8.5. Pozo de mano dependencias municipales 

210 8.5.1 Excavación a mano sin clasificar m3 10.90     

504 8.5.2 
Mampostería de ladrillo mambrón, mortero 1:6 
(8x13x26 cm) 

m2 108.80   
  

7033 8.5.3 
Tapa de hormigón para pozo dependencia 
municipal 0.40x0.40 m 

u 151.00   
  

1399 8.5.4 Cargada de material con maquinaria m3 10.90     

1400 8.5.5 Transporte de material m3*km 87.20     

0 8.6. Red troncal de fibra óptica 

7034 8.6.1 
Suministro e instalación de cable de fibra óptica 
canalizado G.652D, 24 hilos, SM, armada, loose 
tube 

m 24 000.00   
  

7035 8.6.2 
Suministro e instalación de cable de fibra óptica 
canalizado G.652D, 6 hilos, SM, armada, loose 
tube  

m 8 820.00   
  

7039 8.6.3 
Suministro e instalación de identificador acrílico 
para cable de fibra óptica 80x40mm 

u 705.00   
  

7040 8.6.4 
Suministro e instalación de mangas de empalme 
subterránea, 4 puertos 

u 98.00   
  

7041 8.6.5 
Suministro e instalación de mangas de empalme 
subterránea, 5 puertos 

u 8.00   
  

7042 8.6.6 Fusión de hilo de fibra óptica G.652D u 1 280.00     

7043 8.6.7 
Suministro e instalación de distribuidor de fibra 
óptica (ODF) plástico, 1 puerto de entrada, 4 
puertos de salida 

u 118.00   
  

7044 8.6.8 
Suministro e instalación de distribuidor de fibra 
óptica (ODF) metálico, 1 puerto de entrada, 4 
puertos de salida 

u 17.00   
  

7045 8.6.9 
Suministro e instalación de distribuidor de fibra 
óptica (ODF) metálico, 2 puertos de entrada, 48 
puertos de salida 

u 2.00   

  

7046 8.6.10 Suministro e instalación de pigtail de fibra óptica u 632.00     

7047 8.6.11 
Suministro e instalación de pachcord de fibra 
óptica 

u 288.00   
  



7048 8.6.12 
Prueba reflectométrica de hilo de fibra óptica, 1 
dirección y 1 ventana, + traza reflectométrica 

u 1 305.00   
  

7049 8.6.13 Prueba de potencia de hilo de fibra óptica u 1 305.00     

7050 8.6.14 Sangrado de hilo de fibra óptica u 536.00     

7055 8.6.15 
Suministro e instalación de acceso para cámaras 
de seguridad con tubería EMT D=1", inc. 
accesorios 

u 38.00   
  

              

              

MONTO TOTAL REFERENCIAL DEL PROYECTO Total $   

SON: CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO DÓLARES CON NUEVE CENTAVOS 

 
 


