MUNICIPIO DE LOJA
Oficio N° ML-PRU-2017- 1365 -OF

o2 93 00T a0
Asunto: Respuesta a oficio N° 97 S-DT-HQ-17.

Ingeniero

Damiin Oswaldo Molina Bernal

APODERADO ESPECIAL DE HIDALGO E HIDALGO S.A.

Av. Galo Plaza Lasso N51-127 y Algarrobos, Teléfono: 04 200-3770
Quito.

De mi especial consideracion:

En atencién a oficio N° 075-DT-HQ-17, del 12 de octubre de 2017,
ingresado al Municipio de Loja mediante tramite N° 2017-EXT-38102,
adjunto sirvase encontrar la respectiva respuesta emitida por la Comision
Técnica del proceso LICOI-ML-CAF—PRU—O1—2017, para la contratacion de
la “Construccién de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para Ia
Ciudad de Loja, Primera Etapa”, a través de memorando N° 012-LICOI-
ML-CAF-PRU-01-2017 del 23 de octubre de 2017.

Con sentimientos de consideracién, me suscribo,

Atentamente,
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MUNICIPIO DE LOJA

Memorando N2 012- LICOI-ML-CAF—PRU-OI-ZOI'I
Loja, 23 de octubre del 2017

Licenciada

Piedad Pineda Ludefia

ALCALDESA DEL CANTON LOJA, ENCARGADA
Ciudad.-

De nuestra consideracion:

En atencién a sumilla inserta en tramite.-Nro: 2017-EXT-38102 » por medio de! presente ios
que conformamos la comisién técnica de calificacién del proceso signado con el cddigo
LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017 para la contratacién de la “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”,
ponemaos en su conocimiento |a respuesta al oficio Nro. 075-DT-HQ-17 de fecha 12 de
octubre de 2017, presentado por el Ing. Damidn Oswaldo Molina Bernal, Apoderado Especial
de Hidalgo e Hidalgo S.A, el mismo que lo realizamaos en los siguientes términos:

Observacién 1.- “En los andlisis de precios unitarios presenta las siguientes observaciones:
-No considerq equipo de instalacién ni mano de obra del rubro PTAR11S Turbina de
agireacion 1.5 Kw

-No considera materiales ni mano de obra en ef rubro PTAR 260 Mes de operacion asistida,
conforme a la especificacion técnica del rubro”

En lo que se refiere q Ia observacién correspondiente a los Andlisis de Precios Unitarios del
rubro “PTAR11S Turbina de aireacién: 1,5 KW”, en Ia que sostiene que no se habrig
considerado e/ equipo de instalacién y mano de obra, me permito precisar que ef
proveedor de dicho insumo cotizé el equipo incluyendo sy instalacién, mano de obra,
materiales y transporte; es por esta razén que el componente Materigles del Formulario
1.6 Andlisis de Precios Unitarios, se consignd el valor del equipo que incluye instalacidn ¥y
mano de obra en forma global,

Con relacién al rubro “PTAR260 Mes de Operacicn Asistida”, me permito indicar que en los
pliegos de la licitacién se solicita el costo global por mes del rubro indicado, razén por Ig
cual dicho presupuesto global se elabors respetando las Especificaciones Técnicas y
Memoria Técnica incluidas en los pliegos de ficitacion, el mismo que incluye equipo, mano
de obra, materiales y transporte. (Copia textual del reclamo)

RESPUESTA.-

Rubro PTAR115 Turbina de aireacidn: 1,5 KW: En la pagina 0344 de (3 oferta, en la hoja de
analisis de precios unitarios, la seccidn Equipos se encuentra en blanco, la seccién Mano de
obra se encuentra en blanco y la seccidn Transporte se encuentra en blanco. En la seccién

s "\\ Materiales se coloca: “Turbina de aireacién: 1,5 KW {incl. Acces.}"; en ningtin lado de Ja hoja ~
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de andlisis de precios unitarios del rubro PTAR115 se indica que el equipo incluye la
instalacidn, la ComisiGn Técnica no puede suponer lo que piensa el oferente, su analisis se
basa dnicamente en los documentos presentados y lo escrito en ellos, por lo que producto
de dicho anilisis se puede presumir que el oferente entregars el equipo y sus accesorios
pero no realizard la instalacién del mismo, contraviniendo las especificaciones técnicas en {as
que se indica que se debe considerar el montaje, la instalacién y puesta en marcha de los
equipos-solicitados.

Se anexa una copia de las Especificaciones Técnicas Mecanicas, en donde se indica lo
solicitado.

Rubro PTAR 260 Mes de operacién asistida: En la pagina 0540 de la oferta, en la hoja de
analisis de precios unitarios, la seccign Equipos se encuentra en blanco, la seccién Mano de
obra se encuentra en blanco y la seccién Transporte se encuentra en blanco. En la seccidn
Materiales se coloca: “Mes de operacién asistida”.

La especificacién técnica del rubro dice literalmente:

“La puesta en marcha de [a planta de tratamiento incluirs la asignacién de personal,
dotacién de insumos, quimicos y ejecucién de todas las actividades necesarias para que,
una vez concluidas las obras del proyecto, previa la recepcién provisional de los trabajos,
efectuar las pruebas de funcionamiento de todos sus componentes y la puesta en marcha
del sistema en general.

El mes de operacién asistida comprende lo siguiente:

-  Mano de obra:
e 1 Ingeniero sanitario;
* 1 Técnico de control de planta: Supervisor eléctrico.
4 Técnico electromecanico.
4 Mecanico:
4 Plomero:
3 Laboratorista.

- Equipo menor y herramientas

- Reactivos como:
s Cloruro férrico para la eiiminacion del fésforo.
* Cloro gas para la desinfeccién.
s (Cal

- Transporte a Vertedero de fangos deshidratados:

- Otros gastos: Seguridad y Salud, Calidad”



| e |
Bolivary José Antonio Eguiguren

+5937 25704092
Casillaletra “‘M"
aicalde@lojagobec

MUNICIPIO DE LOJA

Por tanto, para el andlisis de! rubro se debia considerar: mano de obra, equipo, reactivos,
transporte de fangos y otros gastos, razén por la cual el oferente no cumple {o indicado en la
especificacidn técnica del rubro.

Observacidn 2.-“No cumple la Experiencia Especifica solicitada por los siguientes motivos:

a} El Acta de Entrega Recepcion Definitiva de los trabajos de construccion de la central
hidroeléctrica Sibimbe, presenta datos inconsistentes, pues de acuerdo a dicha
acta, el periodo de construccién de dicha obra fue del 20 de agosto de 2005 al 20 de
agosto de 2008; y, de acuerdo a los datos encontrados en internet, en la pdgina
web http://www.requlacionelectrica.qob.ec/control-de-la-generacion-3/ de la
Agencia de Regulacién y Control de Electricidad Arconel, la central hidroeléctrica
Corazén entrd en operacion el 01 de mayo de 2006.”

b} “El Acta de Entrega Recepcidn finol de los trabajos de construccién de la central
hidroeléctrica “El Corazon” presenta datos inconsistentes, pues de acuerdo a dicha
acta, el periodo de construccion de la obra fue del 24 de agosto de 2007 al 26 de
septiembre de 2011; y, de acuerdo a los datos encontrados en la pdgina web
hﬂg:gj,fwww.regu.i'm:iunefectrfca.gnb.ec{cnntrol—de-.’u-gengrucinn-i,{ de la Agencia
de Regulacidn y Control Arconel, la central hidroeléctrica Corazdn entré en
operacian el 05 de marzo de 2010”

Sobre el particular, en lo que respecta a la central Midroeléctrica Sibimbe, en Ia
certificacidn emitida por el Consejo Nacional de Electricidad el 22 de octubre del 2007
cuya copia se adjunta, se indica que dicha central entré a operar comercialmente el 23
de mayo de 2006, y no como se registra en la pdgina web gue ha utilizado como
referencia inequivoca la Comisién Calificadora, aspecto que por si solo deberia motivar
dudas sobre la informacién que ha sido utilizada para invalidad nuestra oferta.

Si bien la central injci6 su funcionamiento el 23 de mayo del 2006, los trabajos para su
total terminacion en base a los planos y diseiio concluyeron, tal como consta en el Acta
de Recepcidn Definitiva, el 20 de agosto de 2008; para que se haya podido invalidod
este documento no basta una informacion equivocada de una pdgina web como ha
quedado demostrado, por lo que objetamos formalmente esta decisin.

En el mismo sentido, ratificamos la anterior apreciacion, donde segtin el Acta de
entrega Recepcion Final de los trabajos de construccién de la central hidroeléctrica “El
Corazdn®, en el inciso 1.03 se indica que los trabajos fueros terminados el 24 de febrero
del 2010 y que la misma se encontraba totalmente operativa y en pleno
funcionamiento. En el pdrrafo posterior 1.04 se explica que se realizaron trabajos
adicionales y complementarios con el fin de proteger la inversién realizada, trabajos
que no interrumpieron de ninguna manera la operacidn de la central, pero que fueron
necesarios realizar y por lo tanto lo fecha efectiva de terminacion de las obras en su
totalidad es la indicada en el numeral 1.05, esto es el 26 de septiembre del 2011,
Nuevamente los miembros de la Comisién hacen una comparacion de dos premisas
®
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incompatibles para establecer una supuesta inconsistencia en la experiencia especifica
aportada.

RESPUESTA.-
La informacién presentada por el oferente HeH referente a la Central Hidroeléctrica Sibimbe
es inconsistente por los siguientes motivas:

De acuerdc a los datos encontrados en internet, en la pagina web
http://www.regulacionelectrica.gob.ec control-de-la-generacion-3/ de |Ia Agencia de
Regulacién y Control de Electricidad, Arconel, la central hidroeléctrica Sibimbe entré en
operacién el 01 de mayo de 2006. La informacién mencionada se la ha obtenido de Ia pagina
web oficial de la Agencia de Regulacidn y Control de Electricidad ARCONEL, la cual tiene la
responsabilidad de regular y controlar las actividades relacionadas con el servicio puiblico de
energia eléctrica. Ademds se encarga de la regulacién de los aspectos técnico-econdmicos y
operativos del sector, y continda elaborando pliegos tarifarios, emitiendo regulaciones y
efectuando los controles correspondientes; ademds, enfatiza su accionar en la emision de
regulaciones para la calidad, confiabilidad, seguridad y alumbrado pubiico; y, estableciendo
mecanismos para la proteccion de derechos de los consumidores finales.

En la pégina web de Hidalgo e Hidalgo Industria Metal Mecanica, se indica como experiencia
realizada en los afios 2004, 2005 y 2006, la Central Hidroeléctrica Hidrosibimbe, como se
puede observar en la siguiente captura de pantaila.
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En varias tesis y notas periodisticas se puede constatar que la Central Sibimbe entré en
operaciones en el afio 2006 y tuvo un periodo de construccién desde el afio 2001, diferente
a lo indicado por el oferente.

De acuerdo al Formulario de Documento de Disefio de Proyecto del Bance Mundial, la
Central Sibimbe inicié su construccion a mediados del afio 2001 y hasta julio del 2004 tenia
un 80 % de avance en su construccién, por lo que en el mismo Informe se estima que el
inicio de funcionamiento serd en febrero de 2005.

En el Informe de Monitoreo del Banco Mundial de mayo de 2007, correspondiente al
f periodo 04 de febrero de 2006 a! 28 de febrero de 2007, se indica que todas las obras civiles

y el disefio final de la construccién se han logrado, no ha habido cambios ni modificaciones

desde el disefio original y que la fecha de puesta en servicio es el 12 de mayo del 2006.

Como se puede apreciar, ta Comisién Técnica tiene en su poder varios documentos que
demuestran que la construccion de la Central Sibimbe finalizé en el afio 2006 ¥ no en el afio
2008 como afirma el oferente, este antecedente se corrobora plenamente con el certificado
presentado por el reclamante que ha sido emitido por el Concejo Nacional de Electricidad
donde se determina con toda claridad que la Central Hidroeléctrica Sibimbe entré en
operacion el 23 de mayo de 2006, situacién que ratifica el criterio de la Comisién Técnica
para la respectiva calificacién; razén por la cual los datos presentados son inconsistentes.

Se debe notar ademds que de acuerdo a los pliegos del proceso, para la evaluacién de la
experiencia del oferente y de {os técnicos se considerara la adquirida en los ditimos 10 afios
a partir de la convocatoria del proceso, es decir desde el 06 de julio de 2007 hasta el 06 de
julio de 2017, por lo que la Central Sibimbe estaria fuera del periodo considerado para el
presente proceso.

La informacidn presentada por el oferente HeH referente a la Central Hidroeléctrica Corazén
es inconsistente por los siguientes motivos:

De acuverdo a los datos encontrados en internet, en Ia pagina web
httg:,{'.u{'www.regulacionelectrica.gob.ecEcontrol—de-la-generacion-3,{ de [a Agencia de
Regulacidn y Control de Electricidad, Arconel, la central hidroeléctrica Corazén entro en
operacion el 05 de marzo de 2010. La informacién mencionada se {a ha obtenido de Ia
pagina web oficial de la Agencia de Regulacién y Control de Electricidad ARCONEL, la cual
tiene la responsabilidad de regular y controlar las actividades relacionadas con el servicio
publico de energia eléctrica. Ademas se encarga de la regulacién de los aspectos técnico-
economicos y operativos del sector, y contintia elaborando piiegos tarifarios, emitiendo
regulaciones y efectuando las controles correspondientes; ademds, enfatiza su accionar en
la emisidn de regulaciones para la calidad, confiabilidad, seguridad y alumbrado pdblico; vy,
estableciendo mecanismos para la proteccién de derechos de los consumidores finales.
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En la pagina web de Hidalgo e Hidalgo industria Metal Mecanica, se indica como experiencia
realizada en los afios 2006, 2007 y 2008, la Central Hidroeléctrica Corazan, como se puede
observar en [a siguiente captura de pantalla.
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De conformidad a los parrafos anteriores se puede evidenciar que la Central Hidroeléctrica
Corazén entrd en operacion en el afio 2010, por lo que su construccién no pudo haber
durado hasta el afic 2011 como afirma el oferente, razén por la cual los datos presentados
en la documentacién de! proponente son inconsistentes.

Observacién 3.- Relacionada con el Ingeniero Jefe Superintendente y con el Especialista en

Seguridad Industrial:

a) “ing. Jefe superintendente: La documentacion que demuestra la experiencia es
inconsistente. Su experiencia se basa en la central hidroeléctrica Sibimbe ¥ central
hidroeléctrica EL Corazdn®

Por las razones que quedon expuestas con anterioridad,

b) “El profesional Ing. En sequridad industrial: No cumple la experiencia solicitada pes
el aiio de graduacién en Ia especialidad de Sequridad, higiene industrial y salud
ocupacional es noviembre de 2015 ¥ la experiencia se da en el periodo de julio 2011
a abril de 2015, antes de su graduacién.”

De acuerdo a la pdg. 37, numeral 4.1.2.2 Personal Técnico Minimo, se requiere
textualmente de un “Profesional Seguridad Industrial”, Adicionalmente, en Ia pdg. 40,
numeral 4.1.2.6 Experiencia minima del personal técnico, en el acdpite que
correspondiente al Especialista en Seguridad Industrial se indica textualmente “El
Proponente podrd demostrar su experiencia en calidad de...”; y, en la pdg. 47, literal g,
numeral 4.1.3.3 Experiencic minima del personal técnico, se contemplan Ias exigencia
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minimas necesarias para ocupar el cargo, y se indica claramente que “Se le asignard medio
punto (0,50) al profesional que demuestre su experiencia, en calidad de ", (énfasis
agregado). La Ingeniera Angela Larizza Duarte Nivela, presentada en nuestra propuestqa
para ocupar dicho cargo , es profesional desde 07 de mayo de 2010 como ingeniera
industrial tal como consta acreditado en la pdgina 1098 de Ia oferta, y né desde noviembre
de 2015 como ha sostenido errdneamente la Comision en su informe. El titulo de la
Ingeniera Industrial de Ia profesional propuesta le habilitg y otorga plends facultades para
ejercer el cargo como Espegialista en Seguridad Industrial de acuerdo af campo laboral y
conocimientos que la profesional posee, toda vez que su titulo profesional se encuentra
plenamente reconocido por todas las entidades de acreditacicn de Educacion Superior, y
puede ejercer su cargo en cualquier proyecto donde sea necesaria su intervencion, por lo
que la experiencia acreditada desde julio de 2011 entra dentro del dmbito profesional
como especialista en proyectos de construccicn en general, tal como fue solicitado en los
pliegos de licitacion.

El titulo de Magister en Sequridad Higiene Industrial y Salud Ocupacional de la profesional
propuesta, obtenido en el mes de noviembre del afio 2015 y que consta en la pdgina 1099
de la oferta, constituye un titulo adicional que dicha profesionol posee y que la acredita
alin mas como especialista en ef cargo requerido, y que como consta acreditado en la
oferta ha desempefiado sus funciones como especialista durante 4 afios presentando una
basta experiencia en trabajos de construccion Y en una obra que sobrepasa en mds del
200% ol monto referencial del presente proceso licitatorio, y que contempla diseiios,
ejecucion y seguimiento de planes de seguridad industrial.

Por otra parte, se hg inobservado ef art. 23 del Reglamento General de la Ley Orgénica del
Sistena Nacional de Contratacién Publica, norma que es aplicable al presente proceso, y
que permite a la entidad contratante solicitar documentacidn e informacion adicional a
cualquier oferente en caso de que se necesaria alguna explicacién, situacién que no ha
ocurrido con mi representada ni con ninguna de las demds empresas participantes en el
proceso, siendo que del contenido del informe de la Comisidn Técnica se desprende que en
muchos casos las Supuestas causales de rechazo se tratarion de errores de forma que
pudieron ser subsanados por los oferentes, no obstante no se dio paso a la fase de
convalidacion pertinente, con fo que se estaria inobservando los principios de legalidad,
toncurrencia, trato justo, igualdad y transparencia establecidos en el art, 4 de la Ley
Orgdnica del Sistema Nacional de Con tratacidn Piblica.

RESPUESTA.-

Ing. jefe superintendente: La documentacién que demuestra fa experiencia es inconsistente,
Su experiencia se basa en la centra hidroeléctrica Sibimbe y central hidroeléctrica El
Corazén, si la calificacién de |a experiencia de las obras es inconsistente por ende la
calificacidn de los profesionales asignados a esos proyectos también es inconsistente por lo
cual la informacién proporcionada no sirve para completar el requerimiento de los
profesionales.

El profesional Ing. en seguridad industrial: No cumple la experiencia solicitada pues el afio de

T graduacién en la especialidad de Seguridad, higiene industrial y salud ocupacignal es .
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noviembre 2015 y {a experiencia se da en el periodo julio 2011 a abril de 2015, antes de su
graduacidn.

En los pliegos del proceso en los numerales 4.1.2.2 y 4.1.2.6 se especifica claramente gue se
requiere un Profesional o Especialista en Seguridad Industrial, por lo que un Ingeniero
Industrial, asi pueda desempefiar actividades en seguridad industrial, no cumple el Titulo
académico requerido.

En consecuencia, la Comisién Técnica se ratifica totalmente en el analisis y calificacion de la
oferta técnica presentada por la empresa Hidalgo e Hidalgo S.A, en cada uno de los
parametros establecidos en los pliegos de contratacidn y que fue aprobada por la Comisién
Técnica con Acta N° 006-LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017 de fecha 02 de octubre del 2017,
publicada en |a pagina web del Municipio de Loja www.loja.gob.ec.
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PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA

ESPECIFICACIONES TECNICAS OBRA MECANICA

ACLARACION GENERAL, TODOS LOS RUBROS INCLUYEN. MONTAJE, INSTALACION ¥
PUESTA EN MARCHA,

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS EN LAS UNIDADES DE OBRA DE
LLEGADA Y POZO DE GRUESQOS

1.1. CUCHARA BIVALVA PARA EXTRACCION DE RESIDUOS DEL POZO DE
GRUESOS
(Para el rubro PTAR135)

Material a manipular: E(ggz;égr;g t;iorsesiduos grandes y voluminosos de|— |
Ubicacigon Pozodegruesos cexm—ray B N J
Capacidad 2501, _
| Potencia motor 4 kW - - T|
Presion de trabajo 120 bar ]
Tiempo de aperlura en carga 4s, ,!
Tiempo de cierre en carga 6s. _
Peso o 460 kg. S
Telemando Desde bolanera del polipasto
Materiales
—
Valvas e mrwrs Acero S275JR o !
Estructura Chapa de acero laminado
1.2. REJA MANUAL DE SOLIDOS MUY GRUESOS
(Para el rubro PTAR162)
LMaterial a manipular: Extraccién de residuos retenidos en ia reja manual .
|_Ubicacion Pozo de gruesos ]
Altura 1.5m |
!Anchura 3.0m. i
lluzdepaso Jioomm._ = B
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. Proyectos hidroeléctricos Sibimbe,
| Abanico y Esperanza se sumarén en
. diciembre ol mercado
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 Lamoorparanin de tres nuevos proyectns de generacidn hidroekéctica con un
Capaadad de generatidn de 39 megavatios hora, ayudard a espantar el fankasma da
+ los apagones que vive el pass,

' Asn:-mzeelapartedeestusaitntaidelaﬁmuﬂanadunalesdeme!lﬁé%v
] mddﬁ%cmﬁdmmmm,daﬁzhdﬁdddsbtmm
ittt S, it dcmﬂepm Fedno Comelag L2
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~ Abanico, con otros 15 MW y Esperanza, con O MW,
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Opinion  Guayaquil Deportes

Entreteniniiento

{ - Economia
. CCG tras socios para proyecto eléctrico

Lorena Mena

Con una campariia de difusisn imnterna, [a Cimara de Comerdio de Guayaquit (CCG)
Bspera captar entre sus 11.800 afiiados, a 350 interesados en adquirir energia a
través dal esquema de autoproductores (generadores independientes de
electricidad).

La primera fase de este plan culming en abnl pasado, luego de una convocatoria que
hizo el gremio para buscar generadoras que puedan dotar del servicio a sus
dgremiados.

Como resuitado, la empresa Hidalgo e Hidalgo, duefia de Ia concesion del proyecto
hidroeléctrico Sibimbe (15 Mw), situado en I3 provincia de Los Rios, gané fa licitacion.

Ahora, segtin Carlos Zavala, vocero en temas eléctricos de la CCG, se trabaja en
reunir la mayor cantidad de sodos Para que se conviertan en accionistas del
proyecto, de modo que se pueda conformar una nueva compariia a la que se
transfiera la concesitn. El nombre de la autoproductora, adelanté, sesia Hidrosibimbe
S.A.

Con elio, los empresarios podran comprar directamente energia a la autoproductora ¥
no tends3an que d ictribyg

Sibimbe, cuya construccion inicié en el 2001 y demando una inversién de § 25
millones, entré en operacién comerdial en mayo pasado y vende toda su produc
spot {ocasional).
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Sources: Project sponsors.
Substep 4b. Discuss any similar options that are ocurring

Existing hydroelectric projects have been almost entirely developed by the government. The situation
for hydro projects in the expansion plan is as follows:

The San Francisco Project tried for over § years to reach financial closure. The situation was even less
favorable in case of Mazar. Although the responsibility for the development of this project was given
to Hidropaute, a government-owned hydro generation plant, this project was seeking financing for
over 20 years. It only recently reached financial closure,

Potential developers of projects in Table 12 have been secking international loans and/or cquity
partners for several years, so far unsuccessfully, with the exception of Abanico.

The Electric Sector Law of 1996 (scc below) aims to stimulate the role of private investors in the
power sector. Despite this change, as indicated above, Stbimbe is the only privately owned
hydroproject being developed in Ecuador, with a 90% investor cquity financing,

Step 5. Impact of CDM Registration

Sibimbe is the first private hydroelectric project being built under the recently established Ecuadorian
electric power market. The costs of being a pioneer have been high. H&H initiated the process of
oblaining the necessary permits back in 1998, when regulations were unclear and incomplete. After a
costly and lengthy process that included learming by the regulatory agency (CONELEC), construction
permits were finally granted in 2000, Simultanecusly with the licensing process, H&H applied for loans
with the IFC (International Finance Corporation), Citibank and CAF {Corporacién Andina de Fomenta).
These applications were unsuccessful, due mainly to country risk, drastically increased by the financial
crisis of 2000. At this time, most private banks in Ecuadar went bankrupt, the currency was drastically

Because of its commitment to the projecl, H&H decided to initiate construction using its own equity.
H&H is the largest construction company in Ecuador with annual revenues of over US$ 60 millions
and more than 3,600 direct employees. It is involved in building public and private works of more than
USS$ 45 millions, basically in roads and highways, open canals, waterways, flooding control devices
and river embedding. Sibimbe construction started in mid 2001. The usual construction period for this
type of projects is less than two years. Funds scarcity, however, have delayed the project for long
stretches of time. These delays have had a strong impact on the project's financiat viability. In a high
risk country such as Ecuador, every postponement in the project's income is highly discounted and
leads to a strong lowering in the project's IRR and NPV,

At the present time, roughly 80% of Sibimbe's construction has been completed. Revolving lines of
credit have been negotiated with local banks, including Citibank of Ecuador, Banco Bolivariano and
Banco del Paclfico. ERPA (Emission Reductions Purchase Agreement) income has been fundamental
in completing these negotiations, since they constitute secure sources of income and provide the
project with the credibility of being backed by a strong international financial institution, the World
Bank. Thanks to the revolving lines of credit, it is estimated that the project will begin operations in
February 2005.
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A, GENERAL DESCRIPTION OF THE PROJECT 1

A.l1  Title of the project activity;
Sibimbe Hydroelectric Project

A.2  Description of the Project:

All civil works and final construction layout have been accomplished. There has been no changes
nor medifications from the original layout. The objectives of the Sibimbe Hydroelectric Plant are
to generate renewable electricity using hydroelectric resources and to sell the generated output to
Ecuador’s Wholesale Power Market (WPM, or MEM in Spanish) through either spot market
transactions or through power purchase agreements (PPA’s) using the Transelectric National Grid
transmission Company to wheel the energy. The Plant’s activity has resulted in emission
reductions from the displacement of a combination of fossil fuel based capacity that otherwise be
generated and dispatched in Ecuador.

As mentioned in the registered PDD (ref, 0142), Sibimbe is a small run-of-river hydroelectric
plant located on the western slopes of the Andean Mountains. The plant consists of a diversion
dam intake - roller bucket type - on the Sibimbe River at an clevation 251 m. above sea level.
The 12 cu. meters per second Intake and Water Conduction facility is made through an open and
portion of closed type channel of about 2.5 Kms. long concrete structure. Water is discharged and
stored in a 220,000 m’ Reservoir which provides storage for Hour Regulating. An automatic
Intake Structure operates the flow from the Reservoir to a pressurized Penstock that discharges
flow into the Powerhouse, which is cquipped with two horizontal Francis turbines.

Sibimbe is a continuous daily regulated hydro plant. The plant has not been expected to cause
floods or to produce any significant environmental nor ecological impacts. The Sibimbe hydro
plant uses water flow differential heights from intake at 251 m above sea level, through an open
channel with regulating overspills for excess water flows to a regulating Reservoir and down to a
Powerhouse at 106 meters above sea level.

A complete descanter and flushing system is an important componcnt of the Intake Structure Weir,
including trash racks, logs for intake gates, and a fish ladder (over 155 m long), preserving
different species of fishes present in the river.

Energy has now been released at a local substation at 69 kV and transmitted to regional consumers
throughout the National Grid System. Sibimbe generates sufficient energy to feed the Grid in a
region where the local electricity supply is unreliable due to high losses and lack of good billing
policies for end-consumers.






The main design and existing features and principal data obtained are:

Sectorial scope: Renewable Energy, run-of-river, hydropower

Installed capacity: 15 MW. Two Francis type Turbines, with total 12 cu. Meters per second flow
rate.

Annual generation: to be 95 GWh.

Total plant cost: USS$ 22 million.

Annual O&M: USS 0.48 million.

Commissioning date: May 12, 2006,

A.3. Location of the Project:

AJd.l.1 Host Country: SW Ecuador, South America.

A3.1.2 Region/State/Province etc.:  Los Rios.

A3.1.3 City/Town/Community etc: Between Ventanas and Echeandia
towns.

A.4. Technology Employed by the Plant Activity:

The two Francis type hydraulic turbines and the synchronous generators installed in the plant were
manufactured by the German firm; WKV under an Equipment/Procurement/Construction (EPC)
contract with the plant sponsors. This company has becn manufacturing cquipment for
hydroelectric facilities for more than three decades and have been continuously improving
engineering and technology it uses in the design, fabrication and supply of turbines and generators,
over 35 countries, all around the world. (Sni Lanka, Singapore, India, Iceland, etc.).

Reduction in CO; Emissions by Sibimbe is the result of the displacement of generation from
fossil-fuel thermal plants that would have otherwise delivered power to the Ecuadorian National
Interconnected Grid. At present, 49.2% of installed capacity is thermal and bums fuel oil, diesel
and some natural gas.

For measurement procedures, the Sibimbe Hydro Plant has currently installed two Cirwatt [ON
8600 Power Meters, with an accuracy of 0.2 output, that guarantees a precision reading and stores
data for future references. Both of (hese Meters, at the substation of Ventanas, were initially
adjusted and calibrated beforehand, by CENACE certified personnel (the official Grid Market
Controller, see Official Certification) and are physically sealed by them, without possibilities of
modifying any readings from that initial Certification Date. (as per copy of Document attached).
For summary of Outputs, please see Table No.- 2 in section B.2, below).

Official Metering Certifications are also attached.






